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∆ράση: ¨Πρόγραµµα χρηµατοδότησης των ∆ήµων και των Νοµικών 

τους Προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε σκοπό την  ίδρυση νέων 

τµηµάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας¨ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Έργο: ¨∆ηµιουργία νέου βρεφικού τµήµατος στον 

βρεφονηπιακό σταθµό του ∆ήµου επί των οδών Σπ. Ζερβού 

και Γιαννοπούλου¨  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Χρηµατοδότηση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Προϋπολογισµός:56.300,00 € πλέον Φ.Π.Α 

∆/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ CPV:45214100-1 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 

& ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑ:30.7331.99     
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

ΜΕΡΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο του έργου  

 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά στην εκτέλεση του 

έργου µε τίτλο: «∆ηµιουργία νέου βρεφικού τµήµατος στον βρεφονηπιακό σταθµό 

του ∆ήµου επί των οδών Σπ. Ζερβού και Γιαννοπούλου» µε όλες τις εργασίες που 

αναγράφονται και περιγράφονται στα εγκεκριµένα τεύχη της µελέτης, καθώς επίσης 
και όσες εργασίες δεν προβλέπονται, αλλά η εκτέλεση τους θα κριθεί από την 

υπηρεσία αναγκαία κατά την πρόοδο των εργασιών για την ολοκλήρωση και σωστή 

εκτέλεση του έργου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 Ισχύουσες διατάξεις  

          

          Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την 

κατασκευή του, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων, όπως 
ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 

3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 

3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013» 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών 

συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση 

∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και 

ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο», 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες 

διατάξεις», )
i
 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της 

παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της 

Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 

άλλες διατάξεις” 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145)  

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

- της µε αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση 

ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και 

Ανάπτυξης», 

 

Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου 

Προστιθέµενης Αξίας». 

 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 
καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 

οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των 

διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική 

εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  Προϋπολογισµός-Χρηµατοδότηση του έργου 

 

Ο προϋπολογισµός του έργου που συντάσσεται από την Υπηρεσία ανέρχεται 
σε #56.300,00 # Ευρώ προστιθέµενου 24% Φ.Π.Α.: #13.512,00 # Ευρώ ήτοι 
συνολική δαπάνη : #69.812,00# Ευρώ µε Κ.Α …………...   

Το έργο χρηµατοδοτείται από τους πόρους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και κοινωνικής Αλληλεγγύης και από ∆ηµοτικούς πόρους και το ποσοστό 

για γενικά έξοδα και όφελος του εργολάβου καθορίζεται σε 18%.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 Τρόπος δηµοπράτησης  του έργου –τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονοµικών προσφορών 

 

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει µετά από Συνοπτικό ∆ηµόσιο Μειοδοτικό 

∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, µε το σύστηµα  

επιµέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών του 

τιµολογίου και του προϋπολογισµού, εκφραζοµένων σε ακέραιες µονάδες επί τοις 
εκατό, σύµφωνα µε το άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν.4412/2016 και µε τα οριζόµενα στη 

διακήρυξη.  
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ΑΡΘΡΟ 5
ο
  Αναθεώρηση τιµών Αναθεώρηση τιµών τιµολογίου, τροποποίηση 

Προϋπολογισµού Εργολαβικά ποσοστά – Επιβαρύνσεις  

 

 Για την αναθεώρηση τιµών του τιµολογίου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 

άρθρου 153 του Ν. 4412/16.  

 Για τις επείγουσες πρόσθετες εργασίες έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 

άρθρου 155 του Ν. 4412/16, υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 132 του 

ιδίου νόµου.  

 Για την ανάθεση συµπληρωµατικών έργων στον ανάδοχο, έχουν εφαρµογή οι 
διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας (του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.)  

 Για την περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη κανονισµού τιµών µονάδος νέων 

εργασιών αυτές θα γίνουν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 156 του Ν. 

4412/2016 

 

1. α) Το έργο εκτελείται, σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια 

που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωµα αν 

προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών που δεν 

περιλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα 

σύµβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων 

περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην 

αρχική σύµβαση, να συνάπτει σύµβαση µε τον ανάδοχο του έργου µε την 

προϋπόθεση ότι οι συµπληρωµατικές εργασίες δεν µπορούν τεχνικά ή 

οικονοµικά να διαχωριστούν από την κύρια σύµβαση, χωρίς να 

δηµιουργήσουν µείζονα προβλήµατα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές 
οι εργασίες, µολονότι µπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύµβαση 

είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να µεταβάλλουν τη 

συνολική της φύση. 

 β) Το συνολικό ποσό των συµβάσεων αυτών στο οποίο συµπεριλαµβάνεται 
και η αµοιβή για τη σύνταξη των απαιτούµενων µελετών για τις 
συµπληρωµατικές εργασίες απαγορεύεται να υπερβαίνει το ποσοστό του 

πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύµβασης, χωρίς 
την αναθεώρηση και το ΦΠΑ. Οι συµπληρωµατικές συµβάσεις συνολικού 

ύψους µέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύµβασης δύνανται να 

τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, 
εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α' της παραγράφου 1 και η 

παραγράφος 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. Για τις εργασίες των 

άρθρων 154 και 155 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132, δεν απαιτείται εκ 

των προτέρων η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της 
παραγράφου 2 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 ή σύµβασης για την 

εκτέλεση ή την πληρωµή τους. Η εκτέλεση των συµπληρωµατικών εργασιών 

είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειµένου να 

υπογραφεί η σύµβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώµη του οικείου 

τεχνικού συµβουλίου. Για τον καθορισµό τιµών µονάδας στις εργασίες της 
συµπληρωµατικής σύµβασης λαµβάνονται οι τιµές της αρχικής σύµβασης 
και για τον κανονισµό τιµών µονάδας στις νέες εργασίες της 
συµπληρωµατικής σύµβασης εφαρµόζονται οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του 

άρθρου 156 του Ν.4412/2016.  

2. Κάθε σύµβαση επόµενη της αρχικής συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό 

Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαµβάνει ιδίως τις ενδείξεις των 

εργασιών, τις τιµές µονάδας των εργασιών, τα µεγέθη των ποσοτήτων, τις 
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δαπάνες του προϋπολογισµού δηµοπράτησης του αρχικά ανατεθέντος έργου, 

του προϋπολογισµού της αµέσως προηγούµενης σύµβασης και του 

προϋπολογισµού της προς κατάρτιση νέας σύµβασης. Περιλαµβάνει ακόµη 

και το κονδύλιο των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόµενη δαπάνη για 

αναθεώρηση, και Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Οι δαπάνες για 

εγκεκριµένες αποζηµιώσεις µη υποκείµενες σε Φ.Π.Α. περιλαµβάνονται σε 
διακριτή ενότητα του Α.Π.Ε. για την καταγραφή της οικονοµικής εικόνας 
του έργου.  

3.Τροποποιήσεις της σύµβασης χωρίς αύξηση της αξίας της µπορούν να 

γίνουν: α) Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαµβάνονται 
στην αρχική σύµβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από 

εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί 
µετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή 

σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής 
οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα 

του έργου, παρά την πλήρη εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την 

κατάρτιση των µελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να µην 

τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, 

καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την 

αρχική σύµβαση. Για τη διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών 

συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν µπορεί να συµπεριλάβει συµπληρωµατικές 
εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. 

Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό εννέα τοις 
εκατό (9%) επί της αξίας της αρχικής σύµβασης, χωρίς το συνυπολογισµό 

των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για έργα συνολικού 

προϋπολογισµού ίσου ή µεγαλύτερου του ορίου εφαρµογής της Κοινοτικής 
Νοµοθεσίας, σύµφωνα µε την απόφαση ∆17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 

(Β'941) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για έργα προϋπολογισµού 

µικρότερου του ως άνω ορίου, σύµφωνα µε την απόφαση ∆17α/07/45/ΦΝ 

380/27.5.1996 (409 Β') και µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του 

Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Το ποσό των απρόβλεπτων 

δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης, ανάλογα µε 
την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η ποσοστιαία 

αναλογία, σύµφωνα µε το άρθρο 135 του Ν.4412/2016.  

β) Οι συµβατικές ποσότητες εργασιών µίας σύµβασης εκτέλεσης δηµόσιου 

έργου επιτρέπεται να µειωθούν και η δαπάνη που εξοικονοµείται («επί 
έλασσον δαπάνη») να χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της 
ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω 

προϋποθέσεις: αα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη 

σύµβαση και τα συµβατικά τεύχη. ββ) ∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» 

της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα 

συµβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής 
σύµβασης. γγ) ∆εν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του 

έργου. δδ) ∆εν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν 

υπήρχαν στην αρχική σύµβαση. εε) ∆εν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον 

τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, 

ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής δαπάνης οµάδας εργασιών 

του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης 
της αρχικής αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιµών και 
απρόβλεπτες δαπάνες. 
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Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µεταφορές 
δαπάνης από µία οµάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον 

υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), µειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της 
αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη 

χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύµφωνη γνώµη 

του οικείου τεχνικού συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. Ο 

προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 

Οµάδες Εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία 

υποσύνολα του τεχνικού αντικειµένου των έργων, έχουν παρόµοιο τρόπο κατασκευής 
και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές µονάδας τους. Με απόφαση του 

Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία µετά την έκδοσή της θα έχει 
εφαρµογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι Οµάδες Εργασιών ανά 

κατηγορία έργων.  

 

4.Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου αυτού αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιµές 
της σύµβασης µαζί µε τα απρόβλεπτα και δεν περιλαµβάνονται σε αυτά αναθεώρηση 

τιµών, µεταγενέστερη τροποποίησή τους ή οποιαδήποτε αποζηµίωση.  

 

5.Αν στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών περιλαµβάνονται και εργασίες για τις 
οποίες δεν υπάρχουν τιµές µονάδας, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από 

πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιµές για τις εργασίες αυτές. Ο κανονισµός τιµών 

µονάδας νέων εργασιών γίνεται µε υποχρεωτική εφαρµογή κατά σειρά των κατωτέρω 

περιπτ. α), β) και γ) ως εξής: α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συµβατικές 
τιµές για παρόµοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιµές καθορίζονται ανάλογα προς αυτές, 
β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόµοιες ή ανάλογες συµβατικές τιµές 
αλλά περιλαµβάνονται σε εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις 
τιµών), οι τιµές καθορίζονται, σύµφωνα µε τα τιµολόγια αυτά και γ) για εργασίες που 

δεν περιλαµβάνονται στις προηγούµενες περιπτώσεις οι τιµές καθορίζονται µε βάση 

τα πραγµατικά στοιχεία κόστους. Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από επιτροπή 

που συγκροτείται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και αποτελείται από τρεις (3) 

τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη ικανότητα. Στα µέλη της επιτροπής 
περιλαµβάνεται και ο επιβλέπων το έργο τεχνικός υπάλληλος. Σε περίπτωση που δεν 

επαρκεί το τεχνικό προσωπικό η επιτροπή συγκροτείται από δύο (2) τεχνικούς 
υπαλλήλους, µη αποκλειοµένης της συµµετοχής στην επιτροπή του επιβλέποντα και 
του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η προϊσταµένη αρχή µπορεί σε κάθε 
περίπτωση να διατάξει τη διενέργεια δοκιµαστικών εργασιών από τον ανάδοχο και να 

συγκροτήσει άλλη επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους για την παρακολούθηση της 
απόδοσης των απαραίτητων συντελεστών παραγωγής της νέας εργασίας. Στοιχεία 

που έχουν προκύψει για τον κανονισµό της τιµής της ίδιας εργασίας ή τµήµατος 
αυτής του ίδιου φορέα κατασκευής του έργου ή άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα ή 

από δοκιµαστικές εργασίες εξακρίβωσης του κόστους άλλων εργολαβιών, δεν 

αποτελούν τεκµήριο για τον κανονισµό τιµών. Η περίπτωση γ) εφαρµόζεται µόνο για 

το µέρος της νέας τιµής που δεν µπορεί να κανονιστεί, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις 
α) ή β). Στην «ανάλυση της τιµής» διαχωρίζονται τα τµήµατα που κανονίζονται, 
σύµφωνα µε την περίπτωση γ) από τα τµήµατα που κανονίζονται, σύµφωνα µε τις 
περιπτώσεις α) ή β).  

Για εργασίες που είναι παρεµφερείς προς συµβατικές ή ήδη καθορισµένες νέες, οι 
τιµές κατά τα παραπάνω συντάσσονται µόνο για τα επιπλέον ή επί έλαττον στοιχεία 

κόστους. Ο κανονισµός νέων τιµών γίνεται µε τις βασικές τιµές ιδίως των 

ηµεροµισθίων, υλικών και µισθωµάτων µηχανηµάτων, σύµφωνα µε τα πρακτικά 
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διαπίστωσης βασικών τιµών υλικών εργατικών και µισθωµάτων από την Επιτροπή 

∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων Ε.∆.Τ.∆.Ε. του Γ’ Τριµήνου 2012. Οι 
προκύπτουσες από πρόσφατα στοιχεία κόστους τιµές ανάγονται στο χρόνο εκκίνησης 
της αναθεώρησης µε αντίστροφη εφαρµογή του σχετικού τύπου της αναθεώρησης. Οι 
τιµές που κανονίζονται, σύµφωνα µε την περίπτωση β) υπόκεινται στη σχετική 

έκπτωση της δηµοπρασίας, ρητή ή τεκµαρτή. Η ρητή ή τεκµαρτή έκπτωση 

εφαρµόζεται και στην περίπτωση α), αν η έκπτωση δεν περιλαµβάνεται στην όµοια ή 

ανάλογη εργασία, καθώς και στο µέρος της τιµής της περίπτωσης γ) που κανονίζεται, 
σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α) ή β). Οι τιµές ιδίως των υλικών των µηχανικών 

εξοπλισµών, των συσκευών, που δεν περιλαµβάνονται στις βασικές τιµές, υπόκεινται 
στη σχετική έκπτωση της δηµοπρασίας, αν αποδεδειγµένα τα είδη αυτά υπάρχουν 

ευρέως διαδεδοµένα στο εµπόριο.  

 

6.Η τιµή µονάδας νέας εργασίας που κανονίζεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β) της 
παρ.5 ή το µέρος της τιµής της περίπτωσης γ), που κανονίζεται, σύµφωνα µε την 

περίπτωση β) της παραγράφου 5, ανάγεται στο επίπεδο των τιµών της προσφοράς, 
πολλαπλασιαζόµενη µε σταθερό συντελεστή που αφορά στη συµβατική οµάδα 

οµοειδών εργασιών στην εντάσσεται η υπόψη νέα εργασία. Ο σταθερός συντελεστής 
«σ» προκύπτει από τον τύπο: σ = Α: Β όπου: Α: Η δαπάνη της συµβατικής οµάδας 
οµοειδών εργασιών, που εντάσσεται η νέα εργασία, µε τιµές του προϋπολογισµού 

υπηρεσίας του χρόνου δηµοπράτησης του έργου ή άλλου ισχύοντος για την 

εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης και Β: Η δαπάνη της συµβατικής 
οµάδας οµοειδών εργασιών, στην οποία εντάσσεται η νέα εργασία, µε τιµές των 

ισχυουσών εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών του χρόνου δηµοπράτησης του έργου ή 

άλλου ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης. Η τιµή 

µονάδας νέας εργασίας που από τη φύση της δεν εντάσσεται σε κάποια από τις 
συµβατικές οµάδες oµοειδών εργασιών καθορίζεται πολλαπλασιαζόµενη µε 
συντελεστή που υπολογίζεται µε τον ίδιο παραπάνω τύπο σ = Α/Β όπου οι δαπάνες Α 

και Β αφορούν στις εργασίες του προϋπολογισµού υπηρεσίας που θεωρούνται ότι 
αποτελούν µια οµάδα εργασιών. Για τον υπολογισµό των δαπανών, µε βάση τις 
οποίες προσδιορίζονται τα ανωτέρω πηλίκα λαµβάνονται υπόψη µόνο οι εργασίες 
εκείνες του προϋπολογισµού υπηρεσίας, οι οποίες είτε υπάρχουν αυτούσιες στις 
εκάστοτε ισχύουσες εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών ή εγκεκριµένα τιµολόγια 

δηµοπράτησης έργων είτε υπάρχουν ως αυτούσια τµήµατα εργασιών των αναλύσεων 

ή Τιµολογίων αυτών. Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισµός υπηρεσίας 
περιλαµβάνει «κατ’ αποκοπήν τιµές» ή οι τιµές του τιµολογίου είναι αναλυτικές ή 

περιληπτικές για ολοκληρωµένα τµήµατα σύνθετων εργασιών ή είναι κατ’ αποκοπήν 

τιµές για ευρύτερα τµήµατα του έργου ή για όλο το έργο, µε τα έγγραφα της 
σύµβασης εγκρίνεται υποχρεωτικά και ανάλυση της τιµής των εργασιών αυτών ή 

βασικών επί µέρους συνιστωσών εργασιών που επηρεάζουν άµεσα την «κατ’ 
αποκοπήν τιµή» και που περιλαµβάνονται στις ανωτέρω ισχύουσες εγκεκριµένες 
αναλύσεις τιµών. Με τη διακήρυξη ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές σταθερός 
συντελεστής, που καθορίζεται µε βάση τις γενικές αρχές τιµολόγησης των εργασιών 

στους προϋπολογισµούς υπηρεσίας από τους φορείς κατασκευής των έργων και 
πάντως σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος του 0,90. Οι νέες τιµές 
µονάδας εργασιών που καθορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 

προσαυξάνονται µε το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου που 

ισχύει για τη σύµβαση, αν αυτό για την περίπτωση α' της παραγράφου 6 δεν 

περιέχεται στην παρόµοια ή ανάλογη τιµή.  
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7.Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισµού Τιµών 

Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή µε επιφύλαξη. Αν ο 

ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και 
τα πρωτόκολλα, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση αυτή, 

όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα µε 
επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 
Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιµών εγκρίνονται µε ή χωρίς διορθώσεις από την 

προϊσταµένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται µαζί µε την ένσταση του αναδόχου, την 

αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισµού των 

τιµών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η 

γνώµη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόµενο της ένστασης αυτής. Μετά την 

έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώµατά του για επίλυση 

της διαφοράς 
Η σύµβαση των συµπληρωµατικών αυτών εργασιών πρέπει (βάσει της παρ.8 της 
εγκυκλίου 43  

– σχετ. ∆17α/02/69/ΦΝ 380/09-10-95 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. περί "οδηγιών για 

την εφαρµογή διατάξεων περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων" που αφορά στις διατάξεις 
του άρθρου 13 του Ν. 2338/95 (ΦΕΚ Α 202/14-09-95) και στις διατάξεις της παρ.3 

του άρθρου 8 του N1418/84 περί συµπληρωµατικών εργασιών λόγω απροβλέπτων 

περιστάσεων) να συνοδεύεται από τα ακόλουθα αναπόσπαστα στοιχεία:  

• Ειδική αιτιολόγηση για τις αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων 

εργασίες και για τη τυχόν αύξηση των συµβατικών ή των νόµιµα καθοριζοµένων 

Τ.Μ.Ν.Ε.  

• Απόφαση έγκρισης Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και Α.Π.Ε στον οποίο να εµφανίζονται οι 
τυχόν αυξοµειώσεις εργασιών και η ολική υπέρβαση σε σχέση µε το οικονοµικό  

αντικείµενο της αρχικής σύµβασης και σε χωριστό κεφάλαιο οι υπόψη 

συµπληρωµατικές εργασίες 
Η σύναψη της σύµβασης θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (όπως 
ορίζεται από τα άρθρα 105 και 135 του Ν. 4412/16) και θα προσκοµίζεται η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 του Ν. 4412/16).  

Προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση είναι αδήριτη ανάγκη να υπάρχει εγκεκριµένη 

επιµέτρηση του συνόλου των εργασιών του έργου που έχουν προηγηθεί ή τµηµάτων 

αυτοτελών τους ή µεµονωµένων εργασιών.  

Στην παρούσα εργολαβία ισχύει εργολαβικό ποσοστό 18% επί της αξίας του 

τµήµατος του έργου που εκτελείται και αποτιµάται µε τιµές µονάδας.  
Σχετικά µε τις απολογιστικές δαπάνες προµήθειας υλικών ισχύουν όλα τα οριζόµενα 

στο άρθρο 154 του Ν.4412/16 και µάλιστα υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης 
απολογιστικών εργασιών µε τη παρούσα εργολαβία εφόσον δοθεί ειδική εντολή από 

τη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία και επίβλεψη.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  Λογαριασµοί, πληρωµές Αναδόχου  

 

Οι ανακεφαλαιωτικοί λογαριασµοί των κατά τη σύµβαση οφειλοµένων ποσών 

θα συντάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του Ν. 4412/16.  

Τα υλικά που εισκοµίστηκαν µε έγκριση της Υπηρεσίας στο εργοτάξιο ή σε αποθήκες 
και τα οποία δηλώθηκαν, εγκρίθηκαν και περιελήφθησαν σε λογαριασµό, ανήκουν 

κατά κυριότητα στον ∆ήµο Πειραιά. Αυτό δεν θα ερµηνευτεί ότι απαλλάσσει τον 
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εργολάβο από την όλη ευθύνη για τα πιστοποιηθέντα υλικά και έργα, καθώς και για 

την αποκατάσταση τυχόν ζηµιάς του έργου, κλοπής υλικών κλπ ούτε σαν παραίτηση 

του εργοδότη από το δικαίωµα να απαιτήσει από τον ανάδοχο να εκπληρώσει όλους 
της όρους της σύµβασης.  
 

Σχετικά ισχύουν και οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 152 του Ν. 4412/16.  

Για την πληρωµή κάθε µερικής πιστοποίησης ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίζει 
αποδείξεις των υποχρεωτικών του καταβολών προς τα οικεία ταµεία,(τιµολόγιο 

θεωρηµένο από την αρµόδια οικονοµική εφορία, βεβαίωση φορολογικής 
ενηµερότητας, γραµµάτιο είσπραξης αυτής υπέρ του ∆ηµοσίου καταβολής του φόρου 

εισοδήµατος αντιστοιχούντος στην πιστοποίηση κλπ) καθώς και εξοφλήσεις των 

υποχρεώσεων του µέχρι την ηµέρα σύνταξης της πιστοποίησης προς τους 
Ασφαλιστικούς Οργανισµούς . 
 

Πλην των ανωτέρω και πριν από την θεώρηση και του τελικού λογαριασµού θα 

ζητείται από τον ανάδοχο ή προσκόµιση βεβαίωσης του αρµόδιου υποκαταστήµατος 
του ΙΚΑ περί εξοφλήσεως κάθε σχετικής προς την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικής 
εισφοράς. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
  Ισχύουσες εγκεκριµένες αναλύσεις  

 

Για τις αποδόσεις, ποσότητες υλικών κλπ που υπεισέρχονται στις επί µέρους τιµές 
µονάδος, ισχύουν ως συµβατικές, εκείνες του Αναλυτικού Τιµολογίου των 

ηλεκτροµηχανολογικών έργων (ΗΛΜ) και (ΑΤΗΕ) κατά περίπτωση.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
  Προθεσµία εκτελέσεως του έργου, υπέρβαση προθεσµίας, 

παρατάσεις, ποινικές ρήτρες, έκπτωση αναδόχου  

 

Η προθεσµία εκτελέσεως του έργου ορίζεται σε τρείς (3) ηµερολογιακούς µήνες από 

την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης (άρθρο 147 του Ν. 4412/16).  

 

Λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας της λειτουργίας του σταθµού, για την ταχύτερη   

απόδοση προς λειτουργία, θα πρέπει οι εργασίες να εκτελεστούν σε αυστηρά 

συντµηµένες προθεσµίες που θα προβλεφθούν στο χρονοδιάγραµµα των 

εργασιών.  

 

1)     O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης µέσα σε ένα (1) µήνα 

από την υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του 

εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, 

εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την 

εκτέλεση του έργου (παρ.4 άρθρο 145 του Ν. 4412/2016).    

2)    Σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα που θα υπογραφεί η 

σύµβαση ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει χρονοδιάγραµµα για την 

κατασκευή του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 145 του Ν. 4412/16. Το εν λόγω 

χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου (σύµφωνα µε τη σύµβαση) εγκρίνεται µε 
τυχόν τροποποιήσεις και συµπληρώσεις από την Υπηρεσία µέσα σε δεκαπέντε (15) 

ηµέρες. Έτσι σε κάθε σύµβαση κατασκευής του έργου ορίζεται προθεσµία για την 

περάτωση του στο σύνολο και κατά τµήµατα. Η έναρξη των εργασιών του έργου από 
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µέρος του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ηµερών από 

την υπογραφή της σύµβασης. Οι τµηµατικές προθεσµίες εκτέλεσης των επί µέρους 
εργασιών καθορίζονται από την Υπηρεσία σε πίνακες εργασιών, που κοινοποιούνται 
προς τον ανάδοχο. Με βάση αυτές αναπροσαρµόζεται το χρονοδιάγραµµα, το οποίο 

επίσης αναπροσαρµόζεται σε περίπτωση µεταβολών των τµηµατικών ή συνολικών 

προθεσµιών ή του αντικειµένου του έργου. Η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών 

µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται επιβολή χρηµατικών κυρώσεων, αποτελεί 
λόγο έκπτωσης του αναδόχου και γενικά ισχύουν και τα οριζόµενα για τις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις στις διατάξεις των άρθρων 148 & 160 του Ν. 4412/16, 

καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 141 του Ν.4412/16 για τα αρµόδια όργανα του 

φορέα κατασκευής. Παράταση προθεσµιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 141 

του Ν. 4412/16 γίνεται µόνο ύστερα από έγκριση της Προϊστάµενης αρχής (αν οι 
καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου). Σε κάθε περίπτωση ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον 

χρονικό διάστηµα ίσο µε το ένα τρίτο της συνολικής προθεσµίας και πάντως όχι 
µικρότερο από των τριών (3) µηνών (οριακή προθεσµία). Η συνολική προθεσµία 

υπολογίζεται µε βάση την αρχική συµβατική προθεσµία και τις τυχόν παρατάσεις που 

εγκρίθηκαν (κατόπιν σχετικού αιτήµατος του αναδόχου µέσα στην αρχική συµβατική 

προθεσµία) οι οποίες όµως παρατάσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του (παρ.7 του 

άρθρου 147 του Ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση µπορεί ο κύριος του φορέα του 

έργου της κατασκευής (για την κάλυψη ή περιορισµό καθυστερήσεων του έργου για 

τις οποίες καθυστερήσεις ευθύνεται ο ανάδοχος) να δώσει εντολή στον ανάδοχο να 

επιταχύνει τις εργασίες, εκτελώντας πρόσθετες εργασίες σε συνδυασµό µε τα τυχόν 

απαραίτητα πρόσθετα µέτρα, χωρίς καµιά πρόσθετη αποζηµίωση. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να διαθέτει επαρκή εργατικά χέρια και µηχανικά µέσα και να εφαρµόζει 
υπερωρίες, νυχτερινά συνεργεία και εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες, αν έτσι 
απαιτεί η καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου, χωρίς να δικαιούται καµίας 
πρόσθετης αποζηµίωσης από αυτό το λόγο. Η Υπηρεσία µπορεί σε κάθε στιγµή να 

απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθµό των συνεργείων, τις υπερωρίες και 
τον αριθµό των µηχανηµάτων, αν κρίνει ότι ο ρυθµός της προόδου του έργου δεν 

είναι ικανοποιητικός.             
3) Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω προθεσµιών ή των τυχόν παρατάσεων που 

οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, του επιβάλλεται ποινική ρήτρα, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 148 του Ν.4412/16 για κάθε παρερχόµενη ηµέρα. Το ποσό της 
ποινικής ρήτρας παρακρατείται από την πρώτη προς πληρωµή πιστοποίηση που θα 

εκδοθεί. Αν δεν επαρκεί το οφειλόµενο στον ανάδοχο ποσό, τότε ο κύριος του έργου 

µπορεί να εισπράξει το υπόλοιπο ποσό σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου περί 
εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων. Πάντως ο εργοδότης διατηρεί παράλληλα το 

δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. Η 

κατάπτωση κάθε ποινικής ρήτρας, που µπορεί να συµβεί κατά τη διάρκεια της 
σύµβασης, συµφωνείται να γίνεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου, που θα είναι 
ανέκκλητη και δε θα υπόκειται σε οποιοδήποτε ένδικο µέσο ενώπιον ∆ικαστικής ή 

άλλης Αρχής. Αλλιώς, ρητώς παραιτείται από τώρα ο ανάδοχος από παρόµοιο 

δικαίωµά του. Επιπλέον (σύµφωνα µε το άρθρο 160 του Ν. 4412/16) ο ανάδοχος 
µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του Προϊσταµένου της ∆/σας Υπηρεσίας 
αν υπερβεί µε υπαιτιότητα του έστω και µία αποκλειστική προθεσµία του 

εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες ή καθυστερήσει 
την έναρξη εργασιών για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από 

την υπογραφή της σύµβασης ή δεν εφαρµόσει µέσα σε δύο µήνες από την υπογραφή 

της σύµβασης το οργανόγραµµα εργοταξιακής ανάπτυξης. Ιδιαίτερα ο ανάδοχος 
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µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος αν οι εργασίες είναι κατά σύστηµα κακότεχνες ή τα 

υλικά που χρησιµοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις σχετικές προδιαγραφές ή δεν τηρεί 
τους κανόνες ασφαλείας για τους εργαζοµένους και το κοινό ή δεν λαµβάνει τα 

κατάλληλα µέτρα για τη προστασία του περιβάλλοντος.  
4) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί λεπτοµερές ηµερολόγιο εργασίας και 
καιρικών συνθηκών σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν. 4412/16 που υπογράφεται 
κάθε µέρα από εντεταλµένο όργανο της Επίβλεψης και τον εκπρόσωπο του αναδόχου.               

5) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί λεπτοµερές Ηµερολόγιο Μέτρων 

Ασφαλείας, βιβλίο υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας και βιβλία αποδεικτικών 

στοιχείων Μηχανηµάτων µε τις προβλεπόµενες σχετικές διατάξεις µε τους 
συνταχθέντες από Τ.Ε.Ε. πίνακες Ελέγχου Εργασιών (όπως εξειδικεύονται στο παρόν 

έργο), καθώς και τα οριζόµενα στο µε αριθ. ∆ΙΠΑΠ/οικ.403/22-062006 έγγραφο του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε..      

6) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή 

δε συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη 

σύµβαση ή το νόµο, κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 

160 του Ν.4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 Εγγυητική καλής εκτέλεσης – Υπογραφή σύµβασης 

 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, σύµφωνα µε την παρ.1 β του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 και την 

παρ.1β του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, στον βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό, το 

ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς 
Φ.Π.Α.  

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε 

κοινές υπέρ όλων των µελών της (άρθρο 140 του Ν. 4412/2016).  

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη 

-µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της 
Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα 

που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον 

υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' 
επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του 

ύψους των.  

Κατά την υπογραφή της σύµβασης και σύµφωνα µε τις λοιπές διατάξεις των άρθρων 

105 & 135 του Ν. 4412/16 για το οποίο καταρτίζεται η σύµβαση, η εγγυητική 

επιστολή για τη συµµετοχή στη ∆ηµοπρασία αντικαθίσταται µε εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης ποσού ίσου µε το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 
σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 157 του Ν. 

4281/2014.  

Αυτή κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 

εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε. Επιπλέον θα 

πρέπει να προσκοµισθεί από τον ανάδοχο προ της υπογραφής της σύµβασης το 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο µε το οποίο να ασφαλίζει ο ανάδοχος µε δική του δαπάνη 

όλο το έργο σε σχετική Ασφαλιστική Εταιρεία έναντι οποιασδήποτε νοµικής κάλυψης 
και οποιασδήποτε αποζηµίωσης έναντι υλικών και σωµατικών ζηµιών αποζηµίωσης 
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τόσο των εργαζοµένων που χρησιµοποιεί, όσο και τρίτων, δηλαδή υλικές ζηµιές στο 

ίδιο το έργο, υλικές ζηµιές σε προϋπάρχουσα περιουσία, σωµατικές βλάβες ή θάνατος 
στο εργατοτεχνικό προσωπικό, υλικές ζηµιές στις εγκαταστάσεις και στο 

µηχανολογικό εξοπλισµό, υλικές ζηµιές, υλικές ζηµιές, σωµατικές βλάβες ή θάνατος 
σε τρίτους. Επίσης θα πρέπει να προσκοµίσει ασφαλιστήριο συµβόλαιο 

αναγνωρισµένης Ασφαλιστικής Εταιρείας µε το οποίο ασφαλίζεται έναντι 
ατυχηµάτων το λοιπό προσωπικό του (που δεν υπάγεται στις διατάξεις του ΙΚΑ). 

Επιπλέον θα πρέπει να γίνει αναγγελία έργου στο ΙΚΑ προ της έναρξης των εργασιών 

σύµφωνα και µε το α.π. Ε41/61/23-4-97 έγγραφο του ΙΚΑ. Η σύµβαση καταρτίζεται 
σύµφωνα µε τα άρθρα 105 & 135 του Ν. 4412/16 και το άρθρο 155 του Ν. 4412/16 

περί καθορισµού ποσού απροβλέπτων σε ποσοστό 15% του αρχικού συµβατικού 

ποσού και τελικά συντάσσεται από το ∆ήµο και υπογράφεται από το ∆ήµαρχο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 Χρόνος εγγύησης  

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα για δεκαπέντε 
(15) µήνες από τη βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών, εφ’ όσον µέσα σε δύο µήνες 
από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση, αλλιώς από την 

ηµεροµηνία που υποβλήθηκε ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική 

επιµέτρηση. Κατά το διάστηµα αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να επανορθώνει κάθε 
βλάβη ή ζηµιά που γίνεται στα έργα που εκτελέστηκαν από αυτόν.  

Σε περίπτωση αµελείας του εργολάβου στην τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης του, η 

Υπηρεσία θα κοινοποιήσει προς αυτόν έγγραφη πρόσκληση που θα ορίζει το είδος 
της ζηµιάς που θα επανορθωθεί καθώς και τον τρόπο επανόρθωσης της σε τακτή 

προθεσµία, µέσα στην οποία θα πρέπει να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες. Σε 
περίπτωση µη συµµόρφωσης του, τις σχετικές εργασίες επανόρθωσης θα εκτελέσει η 

Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και οι 
σχετικές δαπάνες θα εκπέσουν από το οφειλόµενο σε αυτόν, λόγω χρηµατικής 
εγγύησης ποσό και σε ανεπάρκεια τούτου, το υπόλοιπο βεβαιούται σε βάρος του 

αναδόχου µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εισπράττεται βάσει των 

διατάξεων περί εισπράξεως ∆ηµοτικών εσόδων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου  

 

Η προσωρινή παραλαβή θα διενεργηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 170 του Ν. 

4412/16 µέσα σε έξι µήνες από τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου, (η βεβαίωση 

περάτωσης θα συνταχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 168 του Ν. 4412/16) εφ’ όσον 

υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση του έργου µέσα σε δύο (2) µήνες 
από την περάτωση. Αν η τελική επιµέτρηση και το µητρώο του έργου, το οποίο 

περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου «όπως κατασκευάστηκε», υποβληθούν 

από τον ανάδοχο µεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσµία για τη διενέργεια της 
παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της τελικής επιµέτρησης και του µητρώου 

έργου. 

Αν δεν υποβληθεί τελική επιµέτρηση και το µητρώο έργου από τον ανάδοχο, η 

προθεσµία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την κοινοποίηση στον 

ανάδοχο της τελικής επιµέτρησης που συντάχθηκε από την υπηρεσία.  

Η οριστική παραλαβή γίνεται µετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου 

υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο (2) 
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µήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης, σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν. 

4412/16. Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί µέσα σε αυτήν την προθεσµία, 

θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή από 

τον ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα 

υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που 

προβλέπονται στην παρ.3 του άρθρου 141 του N. 4412/16.  

Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί µέχρι την Οριστική παραλαβή, 

διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή.  

Στην οριστική παραλαβή εφαρµόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή 

των παραγράφων 3, 5 και 6 του άρθρου 170 του N. 4412/16, όσον αφορά τις 
αντίστοιχες διαδικασίες για το αντικείµενο της οριστικής παραλαβής. 
Επίσης ισχύει το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 σχετικά µε τις αυξοµειώσεις εργασιών 

και τις νέες εργασίες.  
Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρο 169 του Ν. 

4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο   Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο  

 

Στα γενικά έξοδα του αναδόχου και στο όφελος αυτού, περιλαµβάνονται και 
οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που είναι απαραίτητες ή ενδεχόµενα µπορούσαν να 

ζητηθούν από τον εργοδότη. 

 

Οι τοπογραφικές εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων προς 
εφαρµογή της µελέτης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.  
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι που θα γίνονται σε όλη τη διάρκεια του έργου για 

διαπίστωση της καταλληλότητας των χρησιµοποιούµενων υλικών και της 
εκτελούµενης ποιότητας της εργασίας σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που 

µνηµονεύονται στο τιµολόγιο. Η σύνταξη τευχών αναλυτικών επιµετρήσεων, 

πρωτοκόλλων µε τα απαραίτητα σχέδια και δακτυλογραφήσεις τους σε ανάλογο 

αριθµό αντιτύπων, βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στα διπλότυπα των 

τευχών καταµέτρησης, που έχουν ληφθεί επί τόπου του έργου από τον επιβλέποντα 

µηχανικό παρουσία του αναδόχου. Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί κατά τις υποδείξεις 
του επιβλέποντος, ώστε να είναι άρτια και ακριβής. Τα ανωτέρω στοιχεία θα 

προσκοµίζονται από τον ανάδοχο για έλεγχο από τον επιβλέποντα πριν τη 

δακτυλογράφηση τους και τη φωτοαντιγράφηση τους. Η λήψη έξι φωτογραφιών 

17×22 εκ. καθώς και η τήρηση στατιστικών στοιχείων του έργου, όπως και 
ηµερολογίου έργου εργοταξίου βιβλίων καταµετρήσεως αφανών εργασιών κλπ. Οι 
χαράξεις και σηµάνσεις του έργου κατά το στάδιο εκτελέσεως τους. 
Η δαπάνη ασφαλίστρων εν γένει. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο   Έκτακτες παροχές  

 

Για την καταβολή στο εργατοτεχνικό προσωπικό των πάσης φύσης εκτάκτων 

χρηµατικών παροχών που καθορίζονται κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργείου 

Εργασίας υπό µορφή έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης κλπ υπόχρεος είναι 
αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου ο ανάδοχος.  
 

ΑΡΘΡΟ 14ο    Υλικά. Έλεγχος ποιότητας. Τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν  

A. Για το υπόψη έργο ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), τα 

Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν ενταχθεί µέχρι σήµερα στο Εθνικό 
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Κανονιστικό Πλαίσιο βάσει των σχετικών ΚΥΑ, καθώς και όσα από τα εν ισχύ 

εθνικά κανονιστικά κείµενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ) 

δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαµβάνονται στο 

θεµατολόγιο αυτών εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται 
σε αντίθεση µε τα Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (CEN) που έχουν θεσπισθεί 
µε τις σχετικές ΚΥΑ.  

Εάν για τις εργασίες που περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου δεν 

µνηµονεύονται Τεχνικές Προδιαγραφές, τότε τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα 

πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και της απόλυτης εκλογής της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας, η οποία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση των µη 

καταλλήλων από αυτά. Πριν τη προµήθεια οποιουδήποτε υλικού και µηχανήµατος θα 

πρέπει να ζητείται η έγκριση της επίβλεψης βάσει εγγράφων πιστοποιητικών 

κατασκευαστή, προδιαγραφών κατασκευής, διαγραµµάτων και οποιεσδήποτε άλλες 
διευκρινίσεις ζητηθούν από την επίβλεψη. Σε εργαστηριακό έλεγχο µε δαπάνες του 

αναδόχου υπόκεινται και οι εκτελούµενες εργασίες, για να διαπιστωθεί αν 

εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ισχύουν. Αυτές υπόκεινται οµοίως 
και στον έλεγχο του επιβλέποντος ο οποίος µπορεί να διατάξει την καθαίρεση και 
αποκατάσταση τυχόν κακότεχνης κατά την κρίση του εργασίας. Η Υπηρεσία έχει το 

δικαίωµα να κάνει δειγµατοληψία κάθε στιγµή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών 

και εργασιών χρησιµοποιώντας γι’ αυτό το λόγο το Κεντρικό Εργαστήριο της Αθήνας 
του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων (ΚΕ∆Ε) ή ειδικά εργαστήρια και ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να διαθέσει τις απαιτούµενες γι’ αυτό δαπάνες για λήψη δοκιµίων, 

απασχόληση προσωπικού, µεταφορικών µέσων και αποζηµίωση του εργαστηρίου για 

την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.  

B. Ο ανάδοχος πριν από την έναρξη των εργασιών υποχρεούται να προσκοµίσει 
δείγµατα των υλικών που θα χρησιµοποιήσει, βάσει των απαιτήσεων των τεχνικών 

προδιαγραφών της µελέτης. Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να παίρνει δείγµατα των 

υλικών από τα εργοτάξια και να τα συγκρίνει µε τα δείγµατα και σε περίπτωση 

αµφιβολίας ως προς την ποιότητα θα τα στέλνει για ποιοτικό έλεγχο, τη δαπάνη του 

οποίου θα επιβαρύνεται ο ανάδοχος.  
Γ. Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την έναρξη των εργασιών να υποβάλλει 
υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία, µε την οποία να δηλώνει ότι είναι υπεύθυνος ως 
προς τη καλή ποιότητα των υλικών που χρησιµοποιεί για διάστηµα τριών ετών πέραν 

του χρόνου εγγυήσεως του έργου ως και για ελαττώµατα εµφανή ή αφανή που θα 

παρουσιασθούν εκτός αυτών που θα προκληθούν από φυσιολογικές αιτίες ή 

εξωγενείς παράγοντες (βανδαλισµοί, ζηµιές από άλλες αιτίες κλπ).  

 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο    Αποµάκρυνση µη καταλλήλων ή µη αρίστης ποιότητας  

                                    υλικών   

 

Γενικά ισχύουν τα οριζόµενα από το άρθρο 159 του Ν. 4412/2016. Επιπλέον 

ισχύουν οι διατάξεις άρθρο 158 του Ν.4412/2016. Υλικό ή υλικά που απορρίπτονται 
για οποιοδήποτε λόγο από την επίβλεψη, µη αρίστης ποιότητας ή µη σύµφωνα µε τη 

Συγγραφή Υποχρεώσεων, Προδιαγραφές (όπως ορίζονται στο άρθρο 14 της 
παρούσας Ε.Σ.Υ κλπ) πρέπει να αποµακρύνονται από το εργοτάξιο µε δαπάνες του 

εργολάβου το αργότερο µέσα σε 24 ώρες από τη σχετική εντολή της επίβλεψης. Αν 

περάσει η προθεσµία αυτή άπρακτη, η επίβλεψη µπορεί να επιβάλει στον εργολάβο 

µέχρι 200 € για κάθε ηµέρα που περνάει και δικαιούται να αποµακρύνει µε δικά της 
µέσα και σε βάρος του αναδόχου τα απορριφθέντα υλικά, αφού αποθέσει αυτά σε 
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µέρη που επιτρέπονται από την Αστυνοµία, χωρίς ο εργοδότης να ευθύνεται για την 

απώλεια ή φθορά αυτών. Το ποσόν που διατίθεται για την αποµάκρυνση των ως άνω 

υλικών, παρακρατείται από την πρώτη πιστοποίηση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο   Γενικές ευθύνες αναδόχου -Προληπτικά µέτρα ασφαλείας  

 

Ισχύουν τα προβλεπόµενα από το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016.  

Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει µονίµως στη διάθεση της Υπηρεσίας 
συνεργείο πλήρως επανδρωµένο, που να δύναται να επέµβει στο έργο, για 

αντιµετώπιση επειγουσών και επικινδύνων καταστάσεων, ανεξαρτήτως του µεγέθους 
επέµβασης.  
O ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των 

απαιτούµενων αδειών – εγκρίσεων από κάθε αρµόδιο φορέα.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φροντίζει για τη τήρηση της τάξης και της 
καθαριότητας στο εργοτάξιο του, για την έκδοση των τυχόν απαιτούµενων 

Αστυνοµικών αδειών εργασίας, καθώς και για τη συµµόρφωση του προς τις 
ισχύουσες Αστυνοµικές διατάξεις, τους εργατικούς νόµους, τις Συλλογικές 
Συµβάσεις, τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, κλπ.  

Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούµενα προληπτικά µέτρα ασφαλείας των 

υλικών που προσκοµίζονται µέχρι τη χρησιµοποίηση τους, των µηχανηµάτων, των 

µεταφορικών µέσων και γενικά του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων 

µηχανικών και παντός τρίτου, σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις και 
έχοντας µονοµερώς κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια από τη µη καλή 

εφαρµογή τους.  
Σχετικά περί των µέτρων ασφαλείας ισχύουν τα οριζόµενα στο Π.∆. 1073/81, το Π.∆. 

778/80 (ΦΕΚ 260Α), ο Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49Α), το Π.∆. 225/89 (ΦΕΚ 106Α), τα 

άρθρα 47 και 48 του Ν. 2094/92 (ΦΕΚ 182Α), το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212Α), το άρθρο 

39 του Ν. 1836/89, το άρθρο 24 του Ν. 2224/94 (ΦΕΚ 112Α), οΝ. 158/75 (ΦΕΚ 

189Α) και εν γένει κάθε διάταξη σχετική.  

Σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήµατος παραµένει ο ανάδοχος µόνος υπεύθυνος 
αστικά ή ποινικά και για ζηµιές και ατυχήµατα είτε στο προσωπικό του (εργάτες, 
υπάλληλοι, κλπ) είτε στις κατασκευές, είτε στον εργοδότη, είτε στις εγκαταστάσεις 
των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας, είτε σε οποιονδήποτε τρίτο, λόγω παράβασης ή 

παράλειψης κατά την εφαρµογή των αναφεροµένων εδώ.  

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόµενη καταβολή προστίµων ή 

αποζηµιώσεων, έχοντας οπωσδήποτε και κάθε άλλη ποινική ή αστική ευθύνη που 

προκύπτει από την εκτέλεση των έργων, ακόµη και αν το αποτέλεσµα αυτό δεν 

οφείλεται σε υπαιτιότητα ή παράλειψη του αναδόχου, αλλά σε τυχαίο γεγονός.  
Αν όµως πέρα από όλα αυτά αποδιδόταν ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως στον 

εργοδότη από τις παραπάνω αιτίες, τότε ο ανάδοχος έχει την ευθύνη απέναντι στον 

εργοδότη για κάθε υλική ζηµιά (καταβολή αποζηµιώσεων, κλπ).  Ο εργοδότης έχει το 

δικαίωµα από τα χρήµατα που οφείλει στον ανάδοχο ή από τις εγγυητικές επιστολές 
του έργου να επιδιορθώσει τις ζηµιές αυτές ή να αποδώσει σε αυτόν που έπαθε τη 

βλάβη την απαιτούµενη χρηµατική αποζηµίωση για επανόρθωσή της.  
Σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήµατος παραµένει ο ανάδοχος µόνος υπεύθυνος  
αστικά ή ποινικά και για ζηµιές και ατυχήµατα είτε στο προσωπικό του (εργάτες, 
υπάλληλοι, κλπ) είτε στις κατασκευές, είτε στον εργοδότη, είτε στις εγκαταστάσεις 
των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας, είτε σε οποιονδήποτε τρίτο, λόγω παράβασης ή 

παράλειψης κατά την εφαρµογή των αναφεροµένων εδώ.  
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Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόµενη καταβολή προστίµων ή 

αποζηµιώσεων, έχοντας οπωσδήποτε και κάθε άλλη ποινική ή αστική ευθύνη που 

προκύπτει από την εκτέλεση των έργων, ακόµη και αν το αποτέλεσµα αυτό δεν 

οφείλεται σε υπαιτιότητα ή παράλειψη του αναδόχου, αλλά σε τυχαίο γεγονός.  
Ο ανάδοχος διατηρεί το δικαίωµα να στραφεί κατ’ αυτού που έπαθε τη βλάβη, αν 

νοµίζει ότι η επανόρθωση ή η αποζηµίωση που έλαβε ο τελευταίος από τον εργοδότη 

είναι υπερβολική. Πάντως σε καµία περίπτωση δεν έχει το δικαίωµα να στραφεί κατά 

του ∆ήµου Πειραιά.  

Σε περίπτωση άρνησης του εργολάβου να λάβει µέτρα ασφαλείας που αφορούν τους 
εργαζοµένους στο έργο ή τους περιοίκους ή τους διαβάτες, η Υπηρεσία µπορεί να 

επιβάλει ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει άµεσα την εντολή της Υπηρεσίας για 

άρση επικινδυνότητας, ανεξάρτητα από το χρονοδιάγραµµα που έχει καταθέσει, σε 
περίπτωση που η Υπηρεσία το κρίνει απαραίτητο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο    Προσωπικό – Μηχανολογικός Εξοπλισµός  

 

Το έργο διευθύνεται εκ µέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο 

αντιπρόσωπό της αποδεκτό από την επίβλεψη, ή από τον ίδιο τον ανάδοχο σε 

περίπτωση ατοµικής επιχείρησης που ορίζεται σαν επιβλέπων εκ µέρους του 

αναδόχου Μηχανικός επί τόπου του έργου αποδεκτός εκ µέρους της Υπηρεσίας. 
Σηµειώνεται ότι ισχύουν τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 138, 139 & 140 του Ν. 

4412/16.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό για 

την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση όλων των αναφεροµένων στο τιµολόγιο µελέτης 
εργασιών καθώς και τυχόν νέων συµπληρωµατικών εργασιών. Το προσωπικό που θα 

χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να είναι ειδικευµένο και 
πεπειραµένο για το είδος κάθε εργασίας. Η επίβλεψη έχει το δικαίωµα να ζητήσει την 

άµεση αποµάκρυνση οποιουδήποτε εργάτη, τεχνίτη, κλπ, εφόσον κατά τη κρίση της 
αυτός δεν έχει τα απαιτούµενα κατά την επιστήµη και τη πείρα προσόντα για 

κανονική εκτέλεση των εργασιών που έχουν αναληφθεί ή είναι απειθής, προκλητικός, 
ερειστικός, κλπ.  

Ο εργολάβος εάν αρνείται ή αναβάλλει την εκτέλεση της ενδεχόµενης 
διαταγής της επιβλέψεως για αποµάκρυνση ορισµένου προσωπικού υπόκειται σε 

ποινική ρήτρα (σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις) για κάθε ηµέρα που περνάει από 

τη λήψη της σχετικής διαταγής. Ο έλεγχος που ασκείται από τον εργοδότη επί του 

προσωπικού του αναδόχου, έχει σκοπό τη διασφάλιση της αποπεράτωσης των 

τεχνικών κατασκευών κατά τον καλύτερο τρόπο και σε καµία περίπτωση δε µπορεί 
να ερµηνευθεί ότι καθιστά συµµέτοχο τον εργοδότη στις οποιεσδήποτε παραβάσεις 
του προσωπικού ή στις εκ της ακαταλληλότητας αυτού συνέπειες προς αυτό, προς 
τρίτους ή τις κατασκευές.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο    Τρόπος εκτέλεσης των έργων  

 

Όλες γενικά οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους όρους κλπ των 

στοιχείων της εργολαβίας, τις τυχόν νόµιµες τροποποιήσεις αυτών, τα σχέδια 

λεπτοµερειών που συντάσσονται από την επίβλεψη, τις γενικές αρχές άρτιας και 
επιµεληµένης εργασίας, τις οδηγίες της επίβλεψης, τους ισχύοντες κανονισµούς και 
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προδιαγραφές, τις εγκεκριµένες προδιαγραφές της µελέτης, καθώς και τους κανόνες 
της τέχνης και της επιστήµης. Κάθε εργασία στις λεπτοµέρειες της θα εκτελείται 
βάσει της ορισµένης στο τιµολόγιο περιγραφής που αφορά στο σχετικό άρθρο 

εργασίας καθώς επίσης και της τεχνικής έκθεσης της µελέτης.  
Για κάθε τι το οποίο δεν καθορίζεται µε ακρίβεια στα σχέδια κλπ στοιχεία της 
εργολαβίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν από την εκτέλεση να ζητήσει 
έγκαιρα έγγραφες οδηγίες και εντολές, οι οποίες µπορεί να αναγράφονται και στο 

ηµερολόγιο του έργου. Επίσης, είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται απόλυτα 

αποκαθιστώντας ή τροποποιώντας κάθε εργασία που διαπιστώνεται από τον εργοδότη 

ως κακότεχνη.  

Κάθε ζηµιά κατά την εκτέλεση των έργων θα επανορθώνεται µε δαπάνες του 

αναδόχου.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις της επίβλεψης 
για κάθε ενδεχόµενη τροποποίηση στη µελέτη ή στην εκτέλεση οποιασδήποτε 

εργασίας, εφόσον αυτό έχει εγκριθεί από τον εργοδότη και ο ανάδοχος έχει 
ειδοποιηθεί έγκαιρα γι’ αυτό.  

Υπερσυµβατικές εργασίες που εκτελέσθηκαν χωρίς έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας 
δεν αναγνωρίζονται ούτε δηµιουργούν δικαίωµα πληρωµής για τον ανάδοχο. Για 

ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και µέχρι 
της οριστικής παραλαβής, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 155, 156, 157 & 

159 του Ν. 4412/2016. Για τις ευθύνες του αναδόχου για ελαττώµατα που 

διαπιστώνονται µετά την οριστική παραλαβή έχουν εφαρµογή οι πάγιες διατάξεις του 

Αστικού Κώδικα.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο  Τροποποιήσεις 

 

Ο εργοδότης έχει δικαίωµα να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα έργα και 
διαγράµµατα της εργολαβίας, χωρίς ο εργολάβος να αποκτά οποιοδήποτε δικαίωµα 

αποζηµίωσης ή άρνησης να συµµορφωθεί εφόσον εννοείται πρόκειται για εργασίες 
που δεν έχει αρχίσει η εκτέλεση τους. Αντίθετα ο εργολάβος δε µπορεί να κάνει 
καµία µεταβολή στο έργο χωρίς έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας. Κάθε µεταβολή 

που θα γίνει χωρίς έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας, βαρύνει αποκλειστικά τον 

εργολάβο, ο οποίος οφείλει εφόσον πάρει τη σχετική εντολή να καθαιρέσει αυτές τις 
εργασίες τροποποίησης χωρίς καµία αποζηµίωση.  

Ο ανάδοχος πριν την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να προβεί σε 
συσχετισµό και αριθµητικό έλεγχο των αναγραφοµένων στοιχείων και σε περίπτωση 

ασυµφωνίας, να ζητήσει έγκαιρα και εγγράφως από τον εργοδότη τη σχετική 

διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωµα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την 

έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε τη σύµβαση αναλαµβάνει ρητά να 

εφαρµόσει πιστά τα σχέδια της µελέτης του έργου και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της 
µελέτης αυτής. Γενικά ισχύουν τα προβλεπόµενα από το άρθρο 156 του Ν. 4412/16.  

Γενικά ισχύουν και τα οριζόµενα στα άρθρα 155 & 156 του Ν. 4412/16 ως και η 

εγκύκλιος 37/95 (αρ. πρωτ. ∆ΜΕΟ/α/3429/11-9-1995)  

 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο   Ώρες εργασίας  

 

Μετά την αποπεράτωση κάθε επιµέρους εργασίας ο Ανάδοχος µε φροντίδα 

του και δαπάνη οφείλει να αποδώσει το χώρο απολύτως καθαρό και έτοιµο για 
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χρήση. Τα υλικά και εργαλεία του αναδόχου φυλάσσονται µε ευθύνη του αναδόχου 

σε περιφραγµένους χώρους µε επισήµανση για κάθε κίνδυνο. Μετά το πέρας των 

εργασιών οι παραπάνω χώροι αποκαθίστανται στην αρχική τους µορφή και χρήση.  

Για ορισµένα κατεπείγοντα έργα, µε σκοπό τη γρήγορη περαίωση ο εργολάβος είναι 
υποχρεωµένος να εργασθεί υπερωριακά κατά τις Κυριακές και Εορτές, εφόσον 

διαταχθεί γι’ αυτό έγγραφα από την Υπηρεσία µετά από σχετική άδεια από τις 
αρµόδιες αρχές.  
Καµία αξίωση του εργολάβου για πρόσθετη αποζηµίωση δε θα γίνεται αποδεκτή εξ 

αιτίας του λόγου αυτού.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο  Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους. 

Φθορές από εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µη παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών 

από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου, να διευκολύνει 
την εκτέλεση τους µε τα µέσα που χρησιµοποιεί (π.χ. ικριώµατα κλπ) και να ρυθµίζει 
τις εκτελούµενες από αυτόν εργασίες ούτως ώστε να µη παρεµποδίζεται η εκτέλεση 

εργασιών από το κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες.  
Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η µόρφωση από τον ανάδοχο οπών, φωλεών και 
αυλάκων σε κατασκευές από σκυρόδεµα χωρίς την έγγραφη έγκριση του 

επιβλέποντος µηχανικού.  

Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου σε 
οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωµένος να την 

αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζηµιά ή τη 

φθορά στην προτέρα τους κατάσταση. Σχετικά ισχύουν τα οριζόµενα από τις 
διατάξεις των άρθρων 138, 139, 140 & 157 του Ν. 4412/16.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο  Χρήση έργου ή τµήµατος του πριν τη προσωρινή ή οριστική 

παραλαβή 

 

Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών του φυσικού 

αντικειµένου, να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή τµήµα του, αν κατά τη κρίση του αυτή η 

χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για χρήση).  

Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό 

εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώµατα του να ελέγξει και να παραλάβει 
εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. 
Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τη σύµβαση.  

Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/16.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 

κατασκευή του έργου (ΣΑΥ και ΦΑΥ)  

 

Εγκρίνουµε την ένταξη των κατωτέρω άρθρων στην Ε.Σ.Υ. κάθε έργου :  

Κανονιστικές απαιτήσεις  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους 
νόµους, διατάγµατα αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται 
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µέσω της Υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων.  

1.  Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας 
(ΣΟ∆ΑΥΕ)  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο 

εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ 

ορίζονται οι εξής:  
1.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου 

1.2 Ορισµός τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και ιατρού εργασίας. 
Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και 
καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, 
συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα 

πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν. 1568/85, Π.∆. 17/96, 

Π.∆. 305/96, Π.∆. 294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφαλείας και 
συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας 
γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο 

Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. Για τη κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού 

ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και γιατρού Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή 

κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε 
εξωτερικούς συνεργάτες ή/και µε ειδικά αδειοδοτηµένη ( Π∆ 95/99, Π∆ 17/96) από 

το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του 

επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π).  

1.3.  Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ  

1.4.  Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων  

1.5.  Εκπόνηση διαδικασιών ασφαλείας . Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες 
για:  

• Αναφορά ατυχήµατος  
• ∆ιερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάση της νοµοθεσίας  
• Αντιµετώπιση έκτατης ανάγκης  
• Χρήση µέσων ατοµικής προστασίας  
• Εκπαίδευση προσωπικού  

• Ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων  

1.6. Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια 

µελέτη προβλέπεται από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης 
ή της κατασκευής. 

1.7.  ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την 

τακτική επιθεώρηση των χώρων του εξοπλισµού των µεθόδων και των πρακτικών 

εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή το 

απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη 

µέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι 
επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά.  

1.8.  Άλλες προβλέψεις  
• Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το 

αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε.  

• Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευση των εργαζοµένων σε 
θέµατα ΑΥΕ  

• Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζοµένους 
στο εργοτάξιο  

• Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε τον 

συντονιστή ΑΥΕ και τους υπεργολάβους παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του 

ιατρού Εργασίας.  
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1.9. Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. Ο συντονιστής 
ασφαλείας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του 

Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης να 

παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε. και συντάξει τον 

τελικό Φ.Α.Υ 

Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε 
(ΦΑΥ) εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο 

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την 

ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα πραγµατικά 

στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει 
παραδοθεί από τη Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον ανάδοχο µαζί µε την τεχνική 

µελέτη, αυτός υποχρεούται στην σύνταξη των αδαπάνως για το δηµόσιο.  

 

2.  Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:  
2.1. Γενικά  

• Είδος Έργου και χρήση αυτού  

• Σύντοµη περιγραφή του έργου  

• Ακριβής διεύθυνση του έργου  

• Στοιχεία του κυρίου του έργου  

• Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ  

2.2. Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.  
2.3. Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις 
θέσεις εργασίας.  
2.4. Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.  

2.5. Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων.  

2.6.      Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών.  

2.7.  ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών 

2.8.  Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες 
διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι ικριωµάτων , αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων , ή 

επιχωµάτων κ.λ.π. και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος   
2.9.  Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, 

σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου.  

2.10.  Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της 
εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της 
εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ. Χ= Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου Μ= Μέτρια εκτίµηση 

κινδύνου Υ= Υψηλή εκτίµηση κινδύνου Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης 
φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες 
κίνδυνοι.  
2.11.  Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να 

αποφευχθούν 

2.12.  Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται 
συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που 

ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.∆. 305/96).  

 

3.  Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής :  
3.1.  Γενικά:  

• Είδος έργου και χρήση αυτού  

• Ακριβή διεύθυνση του έργου  

• Αριθµό αδείας  
• στοιχεία του κυρίου του έργου  



 21 

• στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ  

3.2.  Στοιχεία από το µητρώο του έργου :  

• τεχνική περιγραφή του έργου  

• παραδοχές µελέτης  
• τα σχέδια “ως κατασκευάσθη”  

 

3.3. Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, µετατροπής, 
καθαρισµού κ.λ.π. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον 

ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα 

διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού κ.λ.π) στην πυρασφάλεια 

κ.λ.π  

 

3.4.      Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. Το ανωτέρω περιλαµβάνει  
• Τον κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη 

χρήση του έργου από τους χρήστες βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και 
επαρκή που θα διανεµηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα 

χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτατων γεγονότων  

• Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του 

έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του ακινήτου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην 

συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες 
έκτατου περιστατικού κ.λ.π  

• Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για 

την περιοδική συντήρηση του έργου. Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο 

ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου και είναι στην διάθεση των 

ελεγκτικών αρχών. Η∆/σα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και 
εφαρµογή των ΣΑΥ-ΦΑΥ Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας 
και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε 
ευθύνη του ΚτΕ. 

4. ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ  

 

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του 

εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να 

έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά την διαµόρφωση της προσφοράς του.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο Εκθέσεις-Ηµερολόγιο έργου-ασφαλίσεις έργου  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη και υποβολή στην Υπηρεσία, µε µέριµνα και 
δαπάνη του των παρακάτω:  

Λήψη, εκτύπωση και παράδοση δύο αντιτύπων, σειράς έγχρωµων φωτογραφιών των 

διαφόρων φάσεων του έργου, παραγωγής υλικών και εκτέλεσης δοκιµών.  

 

Τα στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν πριν από την έκδοση της βεβαίωσης 
περάτωσης των εργασιών. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται -κατά συµβατική έννοια -ως 
ισότιµα µε τις κατασκευές. Συνεπώς η µη υποβολή τους θα καθυστερήσει την έκδοση 

της Βεβαίωσης Περάτωσης των εργασιών.  

 

Εκθέσεις – Ηµερολόγιο του Έργου  
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Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο ήθελε κρίνει 
αναγκαίο σχετικά µε την ικανότητα και την επάρκεια του Προσωπικού του 

Αναδόχου, τα υλικά, τις µεθόδους εργασίας, την πρόοδο των εργασιών, το εργατικό 

κόστος κλπ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί µε ακρίβεια και πλήρη 

ενηµερότητα, σύµφωνα µε τους εκάστοτε νόµους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, 

στοιχεία και µητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί, τους µισθούς, τα 

ηµεροµίσθια και τα επιδόµατα τους, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κλπ, τις 
απογραφές του εξοπλισµού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων και υλικών που 

προσκοµίσθηκαν στο εργοτάξιο και χρησιµοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα τα 

βιβλία, δελτία, καταστάσεις σχετικές µε την πρόοδο των εργασιών, τα διαγράµµατα, 

τους Α.Π.Ε και λοιπά στοιχεία που θα ζητούσε η Υπηρεσία.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χορηγεί στην Υπηρεσία, µετά από σχετική 

αίτησή της, αντίγραφα από τις εκθέσεις καταστάσεις κλπ, που αναφέρθηκαν 

προηγουµένως.  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί Ηµερολόγιο του Έργου σε βιβλιοδετηµένα 

αριθµηµένα φύλλα. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά και αναγράφονται σε 
αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αριθµητικά στοιχεία για το 

απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, για 

τα προσκοµιζόµενα υλικά, για τις εκτελούµενες εργασίες µε συνοπτικό τρόπο, για τις 
εργαστηριακές εξετάσεις, για τις εντολές και παρατηρήσεις της Υπηρεσίας, για τυχόν 

έκτακτα περιστατικά και για κάθε άλλο σχετικά µε το Έργο σηµαντικό πληροφοριακό 

στοιχείο.  

Το ηµερολόγιο υπογράφεται από τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας και του 

Αναδόχου. Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο περιέχεται στην Υπηρεσία. Οι εγγραφές στο 

ηµερολόγιο, όπως αναφέρεται και ποιο πάνω, αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για 

τις καιρικές συνθήκες, τη δύναµη του απασχολούµενου Προσωπικού και 
µηχανηµάτων και γενικά την παροχή εικόνας προόδου του έργου. Η Υπηρεσία µπορεί 
πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ηµερολόγιο συµπληρωµατικών πληροφοριών ή 

άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριµένο έργο ή αν ζητήσει από τον 

Ανάδοχο την τήρηση και άλλων στοιχείων. Αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τα 

παραπάνω, το ηµερολόγιο θα συντάσσεται από την Υπηρεσία, θα κοινοποιείται στον 

Ανάδοχο και θα θεωρείται ότι συντάχθηκε από αυτόν (τον Ανάδοχο).  

Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες για τη σύνταξη του Ηµερολογίου θα βαρύνουν τον 

Ανάδοχο και θα παρακρατούνται από τις Πιστοποιήσεις.  
 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  

Γενικοί Όροι  
Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του 

και να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, περί εκτέλεσης 
∆ηµοσίων Έργων και την περί ασφαλίσεων νοµοθεσία όπως ισχύει κατά την ηµέρα 

σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων 

Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων 

Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε 
τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη 

σύµβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές 
ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κλπ., και ο 

ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε 
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πρόσωπα ή/και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω 

ασφαλιστηρίων.  

Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις :  
θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως στην ελληνική γλώσσα  

-θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος 
άρθρου, της υπολοίπου ΕΣΥ και των λοιπών συµβατικών τευχών.  

-θα τυγχάνουν της αποδοχής του ΚτΕ.  

Η αποδοχή του ΚτΕ έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συµβάσεων 

ανταποκρίνονται στους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της Ε.Σ.Υ. 

Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το 

Νόµο 489/76 και το Π.∆. 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία 

παραµένει αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου.  

Ο Ανάδοχος οφείλει -µε µέριµνα και δαπάνη του -να συνάψει µε έγκυρη ασφαλιστική 

εταιρεία ασφαλιστικά συµβόλαια που καλύπτουν:  

 

• Το έργο «κατά παντός κινδύνου» συµπεριλαµβανοµένης και της αστικής 
ευθύνης έναντι τρίτων (παράγραφος 1.4 του παρόντος άρθρου της ΕΣΥ).  

• Τα µηχανήµατα έργου (ΜΕ) που θα χρησιµοποιηθούν κατά την κατασκευή 

του έργου. Η συγκεκριµένη ασφάλιση θα µπορεί να εντάσσεται στο ασφαλιστήριο 

«κατά παντός κινδύνου» του έργου.  

 

 

Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που 

αναλαµβάνουν για το παρόν έργο και θα έχουν δόκιµη δραστηριότητα σε χώρες µέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ.  

 

Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε ευρώ.  

Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου οι Ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να 

συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να αναφέρουν 

ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της ΕΣΥ περί Ασφαλίσεων και ότι µε το 

ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καµία εξαίρεση όλοι οι όροι και 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της ΕΣΥ.  

• Ασφάλιση του έργου «κατά παντός κινδύνου»  

• Η ασφάλιση του έργου «κατά παντός κινδύνου» περιλαµβάνει τα κατωτέρω:  

• Ασφάλιση έναντι υλικών ζηµιών  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και "κατά παντός κινδύνου" και 
σύµφωνα µε τους όρους των Τευχών ∆ηµοπράτησης του Έργου, την Ελληνική και 
Κοινοτική Νοµοθεσία, τη συνολική συµβατική αξία του υπό κατασκευήν έργου 

(συνολική συµβατική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ)  

Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας ή 

καταστροφής, µερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο 

ή αιτία, τυχαία περιστατικά, λανθασµένη µελέτη ή/και κατασκευή, ελαττωµατικά 

υλικά (manufancturer's risk), λανθασµένη εργασία, ελλιπή συντήρηση, κακή 

λειτουργία του Έργου κλπ.  

Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: -Βλάβες/ καταστροφές που 

προέρχονται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας 
εµφάνισης -Βλάβες/ καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το έργο 

ατυχήµατα και ζηµιογόνα συµβάντα. Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα 

Πάσης Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή τους µέχρι την ενσωµάτωσή τους στο έργο 

Το ασφαλιστήριο θα περιλαµβάνει και την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης του 
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έργου.  

Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µη περιλαµβάνει ζηµιές προκαλούµενες 
από τις ακόλουθες αιτίες:  
α) Πολεµική επιχείρηση άλλου Κράτους κατά της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.  
β) Ένοπλη επανάσταση ή Λαϊκή Εξέγερση εντός της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.  
γ) Μόλυνση από ραδιενέργεια, ή ιονίζουσα ακτινοβολία.  

δ) Τις λοιπές εξαιρέσεις που περιλαµβάνει στο ασφαλιστήριο η ασφαλιστική εταιρεία, 

βάσει διεθνώς αποδεκτών κανόνων και οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον 

ανάδοχο έναντι του ΚτΕ  

 

Η ασφαλιστική κάλυψη θα γίνει αρχικώς για το Συµβατικό Τίµηµα του Έργου (πλην 

ΦΠΑ) και θα αναπροσαρµόζεται ώστε κάθε φορά να συµπεριλαµβάνει τις τυχόν 

τροποποιήσεις (θετικές ή αρνητικές) του Συµβατικού Αντικειµένου.  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητεί από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά 

διαστήµατα, την αναπροσαρµογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε 
την πραγµατική αξία του Έργου.  

Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή του Εργολαβικού Συµφωνητικού 

και λήγει µε το πέρας της περιόδου "υποχρεωτικής συντήρησης".  

 

 

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτων  

Αντικείµενο ασφάλισης  
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η "ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" του Αναδόχου έναντι 
τρίτων και οι ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για 

σωµατικές βλάβες, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές σε πράγµατα, 

ακίνητα και κινητά, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και εξαιτίας 
των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών του 

Έργου και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον 

εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Θα 

καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες/ εγκαταστάσεις.  
 

∆ιάρκεια της Ασφάλισης  
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την υπογραφή του Εργολαβικού 

Συµφωνητικού, και λήγει µε το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης  
Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου 

προκειµένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη 

ζηµιά κλπ. αποζηµίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το 

σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας.  
Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την 

έγγραφη, µε συστηµένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, 
σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς 
την Υπηρεσία.  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΙΚΑ κλπ)  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταµεία όλο το 

προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την (εκάστοτε) 
ισχύουσα Νοµοθεσία (∆ιατάξεις περί ΙΚΑ κλπ).  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό 

του έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το 
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προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας (περί ΙΚΑ 

κλπ).  

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και πάσης 
φύσεως συνεργάτες του Αναδόχου.  

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και πάσης 
φύσεως συνεργάτες του αναδόχου 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο Προστατευτικές κατασκευές – Άδειες 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση (κάθε σχετικής 
δαπάνης περιλαµβανοµένης στο ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος), προβεί στην 

κατασκευή, συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και αποκόµιση των υπό του Π.∆. 

447/75 (ΦΕΚ 142Α/17-7-75), η εν ισχύει νεοτέρων, επιβαλλοµένων προστατευτικών 

κατασκευών και περιφραγµάτων του εργοταξίου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, µε δικές του δαπάνες, εγκαταστήσει στο εργοτάξιο 

άπαντα τα προβλεπόµενα υπό των όρων της υγιεινής του άρθρου 24 του Π.∆. 447/75 

η εν ισχύει νεοτέρων. 

Πριν από την έναρξη εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την 

έκδοση κάθε Αδείας που επιβάλλει ο Νόµος, καθιστάµενος ουσιαστικά και 
αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε  παράβαση των εν ισχύει διατάξεων περί 
εκτελέσεως των εργασιών.  

 ∆έον επίσης, όπως µεριµνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των κατά 

Νόµο απαιτουµένων στοιχείων και την εφαρµογή των από το Νόµο επιβαλλοµένων 

µέτρων ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο  ∆ιεύθυνση έργων από τον ανάδοχο - προσωπικό    αναδόχου - 

υγιεινή  και  ασφάλεια  εργαζοµένων 

 

 

26.1 Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο  εργοτάξιο*. 

 

26.1.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νοµοθεσίας,  των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο 

προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, 

ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι  ατυχηµάτων ή 

επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ.7-

9),  Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7),  Ν. 3850/10** (αρ. 42). 

 

26.1.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 

α. Να  εκπονεί  κάθε  σχετική  µελέτη  (στατική  ικριωµάτων,  µελέτη  προσωρινής 
σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα  Ν.3669/08 (αρθ. 37 

παρ.7). 
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β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο 

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-

02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες 
τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της 
µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.8). 

 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των  

εργαζοµένων,  να  τους  ενηµερώνει  /  εκπαιδεύει  για  την αναγκαιότητα  της 
τήρησης των  µέτρων  αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να 

διευκολύνει τη συµµετοχή  τους  σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 

(αρ. 111),  Π∆ 305/96 (αρ.10,11),  Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

     Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι 
αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη 

ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των 

µέτρων ασφάλειας και υγείας  (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο 

έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

*  H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το 

παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

**  O  Ν.3850/10  Κύρωση  του  Κώδικα  νόµων  για  την  υγεία  και  την  ασφάλεια  

των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως 
διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96,  κλπ. 

 

26.1.3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται  
            να τηρεί τα ακόλουθα : 

 

26.1.3.1   Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας 
                ( ΣΑΥ ) -  Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 

 

α.  Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των 

εργασιών, την  εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε 
προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο 

οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα  περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο 

προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 

παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του 

άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

 

β.  Να  ακολουθήσει  τις  υποδείξεις  /  προβλέψεις  των  ΣΑΥ-ΦΑΥ  τα  οποία 

αποτελούν  τµήµα  της  τεχνικής  µελέτης  του  έργου  (οριστικής  ή  εφαρµογής) 
σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο  Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.8). 

 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και  να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης 
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(τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την 

Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία  που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε  
την  κατασκευαστική  του   δυσκολία,  τις  ιδιαιτερότητές  του,  κλπ  (µέθοδος 
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική 

ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 

 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 

προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα 

απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και 
υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ  ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.8). 

 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: Π∆ 

305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε  

και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

 

 στ.  Συµπληρωµατικές  αναφορές  στο  Σχέδιο  Ασφάλειας  Υγείας  (ΣΑΥ)  και  στο 

Φάκελο Ασφάλειας Υγεία (ΦΑΥ). 

 

  Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους 
εργαζόµενους   και  για  τα  άλλα  εµπλεκόµενα  µέρη  που  παρευρίσκονται  στο 

εργοτάξιο κατά τη διάρκεια  κατασκευής του έργου. 

 

 Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για 

όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) 

και στις ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.8). 

 

2.  Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 

παρ.4), όταν : 

α.      Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 

περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : 

Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται  εκ  των  προτέρων  γνωστοποίηση  στην  αρµόδια  επιθεώρηση 

εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου 

ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας 
και  υγείας  (ΣΑΥ,ΦΑΥ)  του   έργου  από  την  αρµόδια  Επιθεώρηση  Εργασίας 
σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄  του  Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011)  

και  την  αρ.  πρωτ.  10201/27-3-2012  εγκύκλιο  του  Ειδ.  Γραµµατέα  του  Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ο  ΦΑΥ καθιερώνεται  ως απαραίτητο στοιχείο  για την προσωρινή και την 

οριστική  παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016  αρ. (170  και 172). 

 

4.  Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του 

Έργου και  το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 

παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
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5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 

περιλαµβάνονται  στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του 

(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 

26.1.3.2  Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας –  

                τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 

α.  Να  αναθέσει  καθήκοντα  τεχνικού  ασφαλείας  αν  στο  έργο  απασχολήσει 
λιγότερους  από  50 εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 

παρ.4). 

 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και
 ιατρού  εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόµενους,    
            σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

 

 

γ.  Τα  παραπάνω  καθήκοντα  µπορεί  να  ανατεθούν  σε  εργαζόµενους  στην 

επιχείρηση ή  σε  άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις 
Εξωτερικές Υπηρεσίες  Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι 
δυνατότητες. 
 

  Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης  γίνεται  εγγράφως από τον 

ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, 
συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

 

δ. Στα  πλαίσια  των  υποχρεώσεων  του  αναδόχου  καθώς  και  των  :  τεχνικού 

ασφαλείας  και   ιατρού  εργασίας,  εντάσσεται  και  η  υποχρεωτική  τήρηση  στο 

εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό 

εργασίας, των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την 

υγεία, συµπεριλαµβανοµένων  εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που 

εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

 

2.  Βιβλίο  υποδείξεων τεχνικού  ασφαλείας και  γιατρού  εργασίας στο οποίο  θα 

αναγράφουν  τις  υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας 
Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

 Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και 
θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
 Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του 

ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και 
να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον 

εκπρόσωπο  των  εργαζοµένων  των οποίων  η  σύσταση  και  οι  αρµοδιότητες 
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

 Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και 
µόνο. 
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3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του 

ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 

παρ.2β). 

 Τα  µέτρα  που  λαµβάνονται  για  την  αποτροπή  επανάληψης  παρόµοιων 

ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
 Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 
πλησιέστερες  αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 

οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 

ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί 
αµετάβλητα  όλα  τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των 

αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

 

4. Κατάλογο  των  εργατικών  ατυχηµάτων  που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον 

εργαζόµενο  ανικανότητα  εργασίας  µεγαλύτερη  των  τριών  εργάσιµων  ηµερών 

Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

 

5.  Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

 

26.1.3.3   Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

 

  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να   τηρεί  στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων  

Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια 

επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το 

Π∆ 305/96 (αρ.3  παρ.14)  σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984  του (τ.) 
Υπουργείου Εργασίας. 
 

 Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, 
Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους 
επιβλέποντες µηχ/κούς  του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους 
υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο 

επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ),  Ν.1396/83  (αρ. 8) και την 

Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ)  και  Ηµερολόγιου Μέτρων 

Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

 

       Για την πιστή  εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 

συσχετίζεται µε το Η Μ Α. 

       Στα  πλαίσια  του  συσχετισµού  αυτού,  να  σηµειώνεται  στο  Η.Μ.Α.  κάθε 
αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και  επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται 
παραποµπή των  αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα 

του ΣΑΥ. 

       Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται  και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 

ατυχήµατος. 
 

26.2    Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση    όλων των 

εργασιών στο εργοτάξιο. 
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26.2.1  Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

 

       Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των 

εργασιών, τα παρακάτω µέτρα  ασφάλειας και υγείας : 
 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του 

εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων 

θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του 

εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων 

ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους 
εργαζόµενους από τον κίνδυνο  ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96  

(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, 

υγρών ή  αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων 

από  τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 

305/96  (αρ.12, παραρτ. IV µέρος  Α, παρ.6). 

 

δ.  Τη  λήψη  µέτρων  αντιµετώπισης  εκτάκτων  καταστάσεων  όπως  :  κατάρτιση 

σχεδίου  διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου,  πυρασφάλεια, εκκένωση 

χώρων από  τους εργαζόµενους,  πρόληψη-αντιµετώπιση πυρκαγιών & 

επικίνδυνων  εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 

1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), 

Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού 

εξοπλισµού  (ύπαρξη  χώρων πρώτων βοηθειών,  φαρµακείου,  αποχωρητηρίων, 

νιπτήρων, κλπ) : Π∆  1073/81  (αρ.109,110), Ν.1430/84  (αρ.17,18),  Π∆ 305/96 

(αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 

 

στ.  Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

στους εργαζόµενους   όπως : προστατευτικά  κράνη,   µπότες 
ασφαλείας, φωσφορίζοντα  γιλέκα, ολόσωµες  ζώνες  ασφαλείας,  γυαλιά,  κλπ, 

εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους 
οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη 

χρήση του : Π.∆.  1073/81(αρ.102-108),  Ν.1430/84  (αρ.16-18),  ΚΥΑ  

Β.4373/1205/93  και  οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, 

Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96  (αρ.9,παρ.γ). 

 

26.2.2 Εργοταξιακή   σήµανση   –   σηµατοδότηση,   συστήµατα    

            ασφαλείας, φόρτωση  -  εκφόρτωση  –  εναπόθεση  υλικών,   

            θόρυβος,  φυσικοί,  χηµικοί  παράγοντες κλπ 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή 

διέλευση των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, 

σύµφωνα µε : 
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- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του  τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: 
«Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

 

-          Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις 
και µέτρα  για  την  ασφαλή  διέλευση  των  πεζών  κατά  την  εκτέλεση  εργασιών  σε 

κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για 

την κυκλοφορία πεζών » 

 

-      Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και 
αρ.52) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

 

β.  Να  τηρεί  τις  απαιτήσεις  ασφάλειας  που  αφορούν σε  εργασίες  εναπόθεσης 
υλικών στις οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου: Ν. 2696/99 (αρ.47 , 

48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και 
να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών 

ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των 

εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ  :  Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 

(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

 

δ.  Να  προβεί  στα  απαραίτητα  µέτρα  ασφάλειας  που  αφορούν  σε  εργασίες 
φόρτωσης,  εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και 
άλλων στοιχείων : Π∆  216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), 

Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και  αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β 

τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ.  αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

 

 ε.  Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 

α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της 
οσφυϊκής  χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94,  

δ)  προστασία  από  φυσικούς,  χηµικούς  και  βιολογικούς  παράγοντες  : Ν.3850/10 

(άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 

 

26.2.3 Μηχανήµατα  έργων  /  Εξοπλισµοί  εργασίας    -  αποδεικτικά  στοιχεία 

           αυτών. 

 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων 

Π∆ 304/00 (αρ.2). 

 

α. Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  ελέγχει  τη  σωστή  λειτουργία  και  τον  χειρισµό  των 

µηχανηµάτων (χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών 

µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού 

εξοπλισµού  εργασίας  (ζώνες  ασφαλείας  µε  µηχανισµό  ανόδου  και  καθόδου, 

κυλιόµενα ικριώµατα,  φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), 

Ν.1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 

89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 

παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, 

Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, 
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τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα 

εξής στοιχεία : 

 

1.  Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
 

2.  Άδεια κυκλοφορίας 
 

3.  Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
 

4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
 

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, 

µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ,   παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 

Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος  συνοδεύει τον χειριστή. 

 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας 
(ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης 
αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το 

Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, 
οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού 

σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

 

 Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας 
στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των 

εργασιών του εκτελούµενου  έργου. 

 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, 

πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το 

είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

 

26.2.4.1 Κατεδαφίσεις : 
 

Ν 495/76,  Π∆ 413/77,  Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104),  ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), 

ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- 

γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12,  παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), 

ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α.  Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. 

αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06, ΥΑ 21017/84/09. 

 

 

26.2.4.2  Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ) Αντιστηρίξεις : 
 

Ν. 495/76,  Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17,  40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- 

ασφάλεια  και  αντοχή  κτιρίων,  παρ.4),  ΚΥΑ  3329/89  και  η  τροπ.  αυτής  :  ΥΑ 

Φ.28/18787/1032/00,  Ν.   2168/93,  Π∆  396/94  (αρ.9  παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ),  ΥΑ 

3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : 
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ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού: 

Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12,  παραρτ. IV µέρος Β  τµήµα  ΙΙ παρ. 10 ). 

 

26.2.4.3  Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε 

ύψος, Εργασίες σε στέγες. 
 Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-

10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 

305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

 

26.2.4.4  Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 
 

 Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 

παρ.4   παραρτ.   ΙΙΙ),  Πυροσβεστική  ∆ιάταξη  7  Απόφ.7568  Φ.700.1/96,  ΚΥΑ 

αρ.οικ.16289/330/99. 

 

26.2.4.5 Κατασκευή   δοµικών   έργων   (κτίρια,   γέφυρες,   τοίχοι    
                       αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) 

 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV  µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

 

26.2.4.6  Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

 

 (Σήραγγες  κυκλοφορίας  οχηµάτων,  αρδευτικές  σήραγγες,  υπόγειοι  σταθµοί 
παραγωγής  ενέργειας  και  εργασίες  που  εκτελούνται  στα  υπόγεια  στεγασµένα 

τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 

µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 
 

 Ν.495/76,  Π∆  413/77,  Π∆  225/89,  ΚΥΑ  3329/89  και  η  τροπ.  αυτής  :  ΥΑ 

Φ.28/18787/1032/00,  Ν.  2168/93,  Π∆  396/94  (αρ.9  παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ),  ΥΑ 

2254/230/Φ.6.9/94 και  οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94,  Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : 

Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 

 

26.2.4.7  Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά  έργα 

 

 (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, 
κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού 

συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ  3131.1/20/95/95,  Π∆ 305/96  (αρ.12,  παραρτ.IV  µέρος  Β τµήµα ΙΙ  
παρ.8.3 και παρ.13). 

 

 

26.2.4.8  Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις 
που  περιλαµβάνουν  τα  απαιτούµενα  µέτρα  ασφάλειας  και  υγείας  στο εργοτάξιο. 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

A. ΝΟΜΟΙ  Β. ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
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Ν. 495/76 

Ν. 1396/83 

Ν. 1430/84 

Ν. 2168/ 93 

Ν. 2696/99 

Ν. 3542/07 

Ν. 3669/08 

Ν. 3850/10 

Ν. 4030/12 

 

 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΥΑ 130646/84 

ΚΥΑ 3329/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 

ΚΥΑ αρ.6952/11 

ΥΑ 3046/304/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 

ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11 

ΥΑ 21017/84/09 

Πυροσβεστική διάταξη 7, 

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

 

ΦΕΚ 337/Α/76 

ΦΕΚ 126/Α/83 

ΦΕΚ 49/Α/84 

ΦΕΚ 147/Α/93 

ΦΕΚ 57/Α/99 

ΦΕΚ 50/Α/07 

ΦΕΚ 116/Α/08 

ΦΕΚ 84/Α/10 

ΦΕΚ 249/Α/12 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΦΕΚ 154/Β/84 

ΦΕΚ 132/Β/89 

ΦΕΚ 138/Β/91 

ΦΕΚ 187/Β/93 

ΦΕΚ 765/Β/93 

ΦΕΚ 450/Β/94 

ΦΕΚ 451/Β/93 

ΦΕΚ 301/Β/94 

ΦΕΚ 73/Β/94 

ΦΕΚ 978/Β/95 

ΦΕΚ 677/Β/95 

ΦΕΚ 

1035/Β/96 

ΦΕΚ 113/Β/97 

ΦΕΚ 987/Β/99 

ΦΕΚ 

1186/Β/03 

ΦΕΚ 708/Β/03 

ΦΕΚ 420/Β/11 

ΦΕΚ 59/∆/89 

ΦΕΚ 

1035/Β/00 

ΦΕΚ 

1176/Β/00 

ΦΕΚ 686/Β/01 

ΦΕΚ 266/Β/01 

ΦΕΚ 16/Β/03 

ΦΕΚ 905/Β/11 

ΦΕΚ 

1287/Β/09 

ΦΕΚ 155/Β/96 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ 

Π. ∆. 413/77 

Π. ∆. 95/78 

Π. ∆. 216/78 

Π. ∆. 778/80 

Π. ∆. 1073/81 

Π. ∆. 225/89 

Π. ∆. 31/90 

Π. ∆. 70/90 

Π. ∆. 85/91 

Π. ∆. 499/91 

Π. ∆. 395/94 

Π. ∆. 396/94 

Π. ∆. 397/94 

Π. ∆. 105/95 

Π. ∆. 455/95 

Π. ∆. 305/96 

Π. ∆. 89/99 

Π. ∆. 304/00 

Π. ∆. 155/04 

Π. ∆. 176/05 

Π. ∆. 149/06 

Π. ∆. 2/06 

Π. ∆. 212/06 

Π. ∆. 82/10 

Π. ∆. 57/10 

 

∆. 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

27/03 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

6/08 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Σ.ΕΠ.Ε 

 

ΦΕΚ 128/Α/77 

ΦΕΚ 20/Α/78 

ΦΕΚ 47/Α/78 

ΦΕΚ 193/Α/80 

ΦΕΚ 260/A/81 

ΦΕΚ 106/Α/89 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 38/Α/91 

ΦΕΚ 180/Α/91 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 221/Α/94 

ΦΕΚ 67/Α/95 

ΦΕΚ 268/Α/95 

ΦΕΚ 212/Α/96 

ΦΕΚ 94/Α/99 

ΦΕΚ 241/Α/00 

ΦΕΚ 121/Α/04 

ΦΕΚ 227/Α/05 

ΦΕΚ 159/Α/06 

ΦΕΚ 268/Α/06 

ΦΕΚ 212/Α/06 

ΦΕΚ 145/Α/10 

ΦΕΚ 97/Α/10 

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 

Π/208/12-9-03 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 

οικ/215/31-3-08 

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27: ∆οκιµές εγκαταστάσεων 

27.1.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αµέσως µετά την ολική αποπεράτωση των 

εγκαταστάσεων, να εκτελέσει τις δοκιµές που προβλέπουν οι ισχύοντες 
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κανονισµοί, µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες. Οι δοκιµές αυτές θα 

επαναλαµβάνονται έως ότου τα αποτελέσµατά τους θα ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των προδιαγραφών, οπότε θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο 

δοκιµών, που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο 

και θα αναφέρεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 
27.1.2 Ο ανάδοχος οφείλει µετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από 

την παραλαβή τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλλει 
στην Επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα, πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες 
χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που 

εκτελέστηκαν απ’ αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρούνται στο 

φάκελο της επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του 

έργου. 

27.1.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται τέλος, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, 

να διδάξει στο προσωπικό του έργου τη χρήση και τον χειρισµό των 

εγκαταστάσεων. 

27.1.4 Για όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  υπάρχουσες και νέες θα εκπονηθεί 
παρουσία της επίβλεψης και θα κατατεθεί στην υπηρεσία Υ.∆.Ε. µε πλήρη 

σχέδια κατόψεων  ηλεκτρικών γραµµών και διαγραµµάτων καθώς και 
ηλεκτρικού πίνακα. Σε περίπτωση µη κατάλληλης γείωσης είναι στην 

υποχρέωση του αναδόχου για την βελτίωση της σε επιτρεπτά από τον νόµο 

όρια. 

ΑΡΘΡΟ 28: Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 

 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 138 του N. 4412/2016 ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύµβασης και τις σύµφωνες προς αυτή 

και το νόµο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου. Ο ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων µερών 

του έργου, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριµένα σχέδια ή άλλα στοιχεία της 
µελέτης. Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρµόδιο όργανο για συµπλήρωση 

ή τροποποίηση των στοιχείων της µελέτης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3 του 

άρθρου 156 του Ν. 4412/2016,  καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριµένων 

συµπληρωµατικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν 

δικαιούται να λάβει αποζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργα που έγιναν 

χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση 

µεταβολή επιφέρει µείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται µόνο η αξία των 

ποσοτήτων των  εργασιών που έχουν πράγµατι εκτελεστεί χωρίς να αποκλείεται 
εφαρµογή των διατάξεων για κακοτεχνία. Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για 

τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο των έργων και 
καταχωρείται στο ηµερολόγιο. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση ο ανάδοχος 
υποχρεούται να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, 

µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα 

µέσα.  

               Κατά τα υπόλοιπα ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 138 του Ν. 

4412/2016 

              Ο ανάδοχος επίσης υποχρεούται µε δικές του δαπάνες να προβεί στην 

τοποθέτηση ενηµερωτικής πινακίδας διαστάσεων 2,60Χ1,60 µ στερεωµένη σε 
µεταλλική βάση. Η πινακίδα θα είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές της Περιφέρειας 
και θα τοποθετηθεί σε χαρακτηριστική για το έργο θέση. 
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ΑΡΘΡΟ 29: Κατασκευαστικά σχέδια- Λήψη φωτογραφιών 

1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, µετά την 

αποπεράτωση του όλου έργου και ένα (1) τουλάχιστον µήνα πριν από την προσωρινή 

παραλαβή του, να παραδώσει στην Υπηρεσία, διαµέσου του Επιβλέποντος 
µηχανικού, µία σειρά σχεδίων σε διαφανές χαρτί και µε την υπογραφή του, όλων των 

έργων που εκτελέστηκαν, όπως αυτά κατασκευάστηκαν τελικά, δηλαδή 

συµπεριλαµβανοµένων των τροποποιήσεων και διορθώσεων, οι οποίες ίσως έγιναν 

στα σχέδια που εγκρίθηκαν αρχικά . 

 2. Πριν από τη σύνταξη των παραπάνω σχεδίων, ο ανάδοχος πρέπει να 

αναζητήσει από την Υπηρεσία πρόσθετες πληροφορίες σε ότι αφορά τις λεπτοµέρειες 
των σχεδίων. Ειδικότερα, τα σχέδια πρέπει να περιλαµβάνουν τα παρακάτω : 

 α. Να σηµειώνονται επί των σχεδίων εξ εκτελέσεως των νέων υπογείων 

 δικτύων, τα παλιά υπόγεια δίκτυα που εντοπίστηκαν κατά τις εργασίες    
εκσκαφής για την τοποθέτηση των νέων δικτύων. 

 β. Όλες οι θέσεις αλλαγής κατευθύνσεως των νέων δικτύων θα εξαρτώνται 
από σταθερά σηµεία. 

 γ. Η επισήµανση των πάσης φύσεως δικτύων θα γίνεται όπως προβλέπεται 
στις αντίστοιχες προδιαγραφές του δικτύου, µε την ακόλουθη τροποποίηση: Το 

ενδεικτικό σηµείο θα τοποθετείται παραπλεύρως του δικτύου σε απόσταση 40-60 εκ. 

θα φτάνει µέχρι βάθος 70 εκ. και στην άνω επιφάνεια του  θα σηµειώνεται 
εγχάρακτα µε βέλος, η κατεύθυνση που βρίσκεται το δίκτυο. 

 δ. Στις θέσεις όπου τα νέα δίκτυα πέρασαν από φρεάτια ή σωληνώσεις 
(υφιστάµενες ή νέες), θα γίνεται ιδιαίτερη υπόδειξη στο σχέδιο και µάλιστα εφόσον η 

διάβαση των δικτύων είναι πολυδιαυλική θα καθορίζεται και θέση της σωλήνωσης 
από την οποία πέρασε. 
 ε. Στην περίπτωση όπου λόγω στενότητας χώρου ή για λόγους οικονοµικούς, 
νέο δίκτυο τοποθετήθηκε σε παλιό χαντάκι που επανασκάφτηκε, τότε στο σχέδιο εξ 

εκτελέσεως θα παριστάνονται µε διαφορετική γραµµογραφία και τα δύο ή τρία 

δίκτυα, η δε σχετική τους θέση  στο σχέδιο (δεξιό, αριστερό, µεσαίο) θα 

ανταποκρίνεται στην πραγµατική σχετική θέση. 

 στ. Η κλίµακα των σχεδίων εξ εκτελέσεως των υπογείων δικτύων θα 

καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, έτσι ώστε τα σχέδια να είναι 
ευανάγνωστα και να ανταποκρίνονται στον προορισµό τους. 
 3. Ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει, µαζί µε τα σχέδια από την εκτέλεση 

πλήρεις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και στα Ελληνικά, 

όπως και τεχνικά εγχειρίδια και καταλόγους ανταλλακτικών σε πέντε (5) αντίτυπα, 

των Μηχανηµάτων που τυχόν εγκαταστάθηκαν από αυτόν και για κάθε µι θέση. 

 4. Σε περίπτωση αµέλειας του αναδόχου για την εκτέλεση αυτής της 
υποχρέωσης η Υπηρεσία προβαίνει στην εκτέλεσή της σε βάρος και για λογαριασµό 

του αναδόχου. 

           Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης µε µέριµνα και δαπάνη του, στη λήψη, 

επεξεργασία και παράδοση στην Υπηρεσία:, δύο αντιτύπων και του αρνητικού, 

σειράς εγχρώµων φωτογραφιών  των διαφόρων φάσεων του Έργου, παραγωγής 

υλικών και εκτέλεσης δοκιµών. 
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Η ολοκλήρωση και η παράδοση των παραπάνω πρέπει να γίνει πριν από την 

έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 30: Κρατήσεις 

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 

παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 
του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. 
ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών (Β' 2235).   

.   

 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 24/7/2018 

 

 

OI ΣΥΝΤΑΞΑNTEΣ  

 

 

 

Χ.  ΜΠΑΜΠΙΡΗ 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

 

 

 

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & 

Λ.Τ.Ε. 

 

 

Γ.  ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ 

                    

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                               Ο ∆/ΝΤΗΣ 

 

 

Μ.  ΚΑΡΡΑ                                          Α.  ΜΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 
                                                      

 


