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Άρθρο 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά στους όρους, µε βάση τους 
οποίους  θα  εκτελεστεί  από  τον  ανάδοχο  το  παρόν  έργο  το  οποίο  περιγράφεται  στην  Τεχνική 

Περιγραφή σε συνδυασµό µε τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων κατασκευής δηµοσίων 
έργων  (ΓΣΥ), όπως αυτή ισχύει σε συνδυασµό µε τις διατάξεις περί εκτελέσεως ∆ηµοσίων Έργων που 

ισχύουν σήµερα σε συνδυασµό  µε  τα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές που 

ισχύουν, τα διαγράµµατα, µελέτες κλπ. που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία καθώς και µε τις έγγραφες 
οδηγίες της. 

 
Η εκτέλεση του έργου αυτού γίνεται µε τις διατάξεις της Νοµοθεσίας περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων 
Έργων που ισχύει σήµερα. Αναλυτικά εφαρµόζονται: 

 
• Ο Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α’/1-4-2019) “ Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά µε την 
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 
(εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 
15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και 
άλλες διατάξεις”. 

• Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 
• 2014/24/Εε και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α/8.8.2016), 

•    Ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ 25 Α’/1986), 
•    Ν. 2362/1995 «∆ηµόσιο Λογιστικό» (ΦΕΚ 247 Α’/1995), 
•    Το άρθρο 27 του Ν. 2166/1993 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (ΦΕΚ 137 Α’/24.8.1993), 
• Ν.  3852/2010  «Νέα  αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  – 

Πρόγραµµα  Καλλικράτης» (ΦΕΚ  87 Α/7.6.2010) και  ειδικότερα  τα  άρθρα  100 και  278, όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/11.4.2012). 

 
Οι διατάξεις αυτές συµπληρώνονται µε την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα υπόλοιπα τεύχη της 
µελέτης των όρων ∆ηµοπράτησης. 

Άρθρο 2ο 

ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
Για το έργο αυτό (την µελέτη και την κατασκευή του) ισχύουν οι παρακάτω κανονισµοί 
 

• Ο   Κανονισµός   Τεχνολογίας   Σκυροδέµατος   (ΚΤΣ-2016)  που   εγκρίθηκε   µε   
την   αρ.  πρωτ. Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328/12.5.2016 απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων (ΦΕΚ 1511 Β’/2.6.2016). 

• Ο Ελληνικός Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος  2016 ( ΦΕΚ 1561 Β’/2-6-2016) όπως ισχύει. 
• Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ) του 2000, όπως έχει τροποποιηθεί µε 

την απόφαση ∆17α /115/9/ΦΝ275 (ΦΕΚ 1154 Β’/12.8.2003 ) του Υφυπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.Ο Κανονισµός τεχνολογίας χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος (ΚΤΧΟΣ) - 
ΦΕΚ 381 Β’/24.3.2000 που ισχύει από 14.6.2000 σύµφωνα µε την 
∆14/36010/29.2.2000 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
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• οι    Ελληνικές    Τεχνικές    Προδιαγραφές    (Ε.ΤΕ.Π.),   που    εγκρίθηκαν    µε    την    
υπ’   αριθµ.∆ΙΠΑ∆/οικ/273/17.7.2012   απόφαση   του   Υπουργείου   Ανάπτυξης   –   
Ανταγωνιστικότητας   –Υποδοµών – Μεταφορών – ∆ικτύων (ΦΕΚ 2221 Β’/30.7.2012), 

• οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΥΠ.ΜΕ.∆Ι. (ή του τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ή του τ. 
Υ.∆.Ε.), εφόσον δεν αντίκεινται στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.), 

• οι Προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.S.Ο. 
•  Ο Γενικός  Οικοδοµικός  Κανονισµός  Γ.Ο.Κ.,  ο  Κτιριοδοµικός  Κανονισµός  και  τα  διατάγµατα 

δόµησης εκτός και εντός σχεδίου. 
 

•   Τα συµβατικά στοιχεία (σχέδια , τεύχη κλπ.) του άρθρου 3 της παρούσας 
• •Το Π.∆. 778/1980 (ΦΕΚ 193 Α’/1980) περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών 

εργασιών. 
• • Το Π.∆. 447/1975 (ΦΕΚ 142 Α’/1975) περί ασφάλειας των σε οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων 

µισθωτών. 
• • Το Π.∆. 1073/1981(ΦΕΚ 260 Α’/1981) περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 

εργοτάξια οικοδοµών κλπ. 
• • Τον Ν. 1430/1984 (ΦΕΚ 49 Α’/1984) περί κυρώσεων της διεθνούς σύµβασης εργασίας που αφορά 

στις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κλπ. 
• •  Τον Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α’/1985) για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων 
• • Το Π.∆. 305/1996 (ΦΕΚ 21 Α’/1996) ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 

εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/Ε.Ο.Κ. 
• • Η 433/19.09.2000 (ΦΕΚ 1176 Β’/22.09.2000) απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. καθιέρωση του φακέλου 

Ασφάλειας  και  Υγείας  (Φ.Α.Υ.)  ως  απαραίτητου  στοιχείου  για  την  προσωρινή  και  οριστική 
παραλαβή κάθε δηµοσίου έργου. 

• • Οι κανονισµοί εγκαταστάσεων και θερµοµονώσεως κτιρίων. 
• • Οι διατάξεις της ∆.Ε.Η. 
• • Οι τοπικές δεσµεύσεις (Αρχαιολογική, ∆ασική Υπηρεσία, γειτνίαση µε αγωγούς και κολώνες της ∆.Ε.Η. 

Κλπ.). 
• • Η εγκύκλιος Ε23/31.08.2001 περί κανονισµού διασφάλισης ποιότητας δηµοσίων έργων κλπ. 
 
 

Άρθρο 3ο 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 
Συµβατικά  στοιχεία  της  υπόψη  εργολαβίας  ορίζονται, όσα  αναφέρονται  στο  ειδικό  άρθρο  της 

διακήρυξης  και  ισχύουν  µε  την  ίδια  σειρά  προτεραιότητας,  στην  περίπτωση  που  εµφανίζεται 
ασυµφωνία όρων µεταξύ τους, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής: 
1.  το Συµφωνητικό, όπως θα υπογραφεί µετά την απόφαση κατακύρωσης της δηµοπρασίας προς την οποία 

θα είναι σύµφωνη, 
2.   η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας, 
3.   η Οικονοµική Προσφορά, 
4.   το Τιµολόγιο Μελέτης, 
5.   η  παρούσα  Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  (Ε.Σ.Υ.)  και  η  Γενική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων 

(Γ.Σ.Υ.), 
6.   η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα Παραρτήµατα της (Τ.Σ.Υ.), 
7.   η Τεχνική Περιγραφή, 
8.   ο Προϋπολογισµός Μελέτης, 
9.   οι  εγκεκριµένες  µελέτες  που  θα  χορηγηθούν  στον  ανάδοχο  από  την  Υπηρεσία  καθώς  και  οι 

Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον ανάδοχο σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, 
όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία, 

10. το Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής Έργου, όπως τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 

Επίσης  συµβατική  ισχύ  έχουν,  επόµενες  των  αναφερόµενων  στην  προηγούµενη  παράγραφο, 
επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα: 
1.   τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 53, παράγραφος 7ζ του Ν. 4412/2016, 
2.   οι Ευρωκώδικες, 
3.   οι    Ελληνικές    Τεχνικές    Προδιαγραφές    (Ε.ΤΕ.Π.),   που    εγκρίθηκαν    µε    την    υπ’   αριθµ. 

∆ΙΠΑ∆/οικ/273/17.7.2012   απόφαση   του   Υπουργείου   Ανάπτυξης   –   Ανταγωνιστικότητας   – 
Υποδοµών – Μεταφορών – ∆ικτύων (ΦΕΚ 2221 Β’/30.7.2012), 

4.   οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΥΠ.ΜΕ.∆Ι. (ή του τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ή του τ. 
Υ.∆.Ε.), εφόσον δεν αντίκεινται στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.), 

5.   οι Προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.S.Ο. 
 

Σε κάθε περίπτωση όµως, από όλα τα παραπάνω συµβατικά στοιχεία και τεύχη, κατά την εκτέλεση του 

έργου, θα υπερισχύει η σύµβαση κατασκευής του έργου όπως θα υπογραφεί µετά την απόφαση 

κατακύρωσης της δηµοπρασίας, προς την οποία θα είναι σύµφωνη. 
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Ο ανάδοχος πριν την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να προβεί σε συσχετισµό και αριθµητικό 

έλεγχο των αναγραφόµενων στοιχείων και σε περίπτωση ασυµφωνίας, να ζητήσει έγγραφα έγκαιρα από τον 
εργοδότη τη σχετική  διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωµα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την 
έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε τη σύµβαση αναλαµβάνει ρητά να εφαρµόσει πιστά τα 

σχέδια της µελέτης του έργου και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της µελέτης αυτής. 
 

Άρθρο 4ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Kατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της 

αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 72, παράγραφος 1β του Ν. 4412/2016. 
 

Οι ανωτέρω εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέχονται κατά εφαρµογή του άρθρου 72, παράγραφος 3 του  

Ν. 4412/2016 από  πιστωτικά  ιδρύµατα  που  προσδιορίζονται  στην  παρακάτω  παράγραφο. Σε 
περίπτωση  αµφιβολιών  για  την  εγκυρότητα  του  πιστωτικού  ιδρύµατος  που  εξέδωσε  την εγγυητική 

επιστολή, αποφασίζει γραπτά η Τράπεζα της Ελλάδος. 
 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη– 
µέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  του  Ευρωπαϊκού  Οικονοµικού  Χώρου,  ή  στα  κράτη–µέλη  της 
Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν. 
2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά 

ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των. 
 

 
Άρθρο 5ο 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

 
Η συνολική προθεσµία περάτωσης κατασκευής όλου του έργου, εξοπλισµένου και έτοιµου προς 

λειτουργία, λήγει σε  δώδεκα (12) µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης του έργου. 
 

Η έναρξη   των εργασιών από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των  15 ηµερών 
από την υπογραφή της σύµβασης. Η προτεραιότητα εκτέλεσης των εργασιών κατά ολοκληρωµένα τµήµατα 

θα καθορισθεί µε την έγκριση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου. 
 

Παράταση της προθεσµίας δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο, εάν ισχυριστεί άγνοια για: 
•    τις τοπικές συνθήκες στην περιοχή, όπου εκτελείται το έργο, 
• τον χρόνο εκµετάλλευσης των πηγών λήψης των υλικών για τα τεχνικά έργα (π.χ. λατοµεία) ή των 

δανείων υλικών για επιχώµατα (π.χ. χείµαρροι, ορυχεία), 
• τη σύγχρονη εκµετάλλευση των πηγών λήψης υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για το έργο και από 

άλλες εργολαβίες ή από τυχόν άλλες εργολαβίες, που θα βρίσκονται εν ενεργεία κοντά στις πηγές λήψης 
υλικών, 

• την  κατάσταση των  οδών προσπέλασης των  πηγών λήψης  υλικών και  των  συνθηκών για  τη 

διάνοιξη νέων οδών, 
•    τις κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, 
•    τη δυνατότητα εξεύρεσης προσωπικού, µηχανηµάτων κλπ. 

 
Παράταση  της  συµβατικής  προθεσµίας  δίνεται  σύµφωνα  µε  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  147, 

παράγραφος 8 του Ν. 4412/2016. Όλες οι προθεσµίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύµβασης. 
 

 
Άρθρο 6ο 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 
Στην περίπτωση που γίνει υπέρβαση της συνολικής συµβατικής προθεσµίας ή των τυχόν τµηµατικών 

προθεσµιών κατασκευής του έργου επιβάλλονται στον ανάδοχο ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016, δηλαδή για κάθε µέρα υπαίτιας από µέρους της υπέρβασης 
της συνολικής προθεσµίας ορίζεται ποινική ρήτρα δεκαπέντε τοις εκατό (15%)   της µέσης ηµερησίας αξίας 
του έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόµενης από τη 

σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) 
της αρχικής συνολικής προθεσµίας η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της 
µέσης ηµερησίας αξίας του έργου. 
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Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης, µαζί µε το 

ποσό των τυχόν συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέµενης 
Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσµία του έργου.

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας δεν επιτρέπεται να 

υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
 

Σε περίπτωση υπέρβασης των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική 

ρήτρα ανά ηµέρα υπαίτιας υπέρβασης ίση µε το 1/10000  του συνολικού ποσού της σύµβασης για αριθµό 

ηµερών ίσο µε το τριάντα τοις εκατό (30%)  της κάθε µιας προβλεπόµενης στη σύµβαση ενδεικτικής 
τµηµατικής προθεσµίας. 

 
Σε περίπτωση υπέρβασης των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική 

ρήτρα ίσης µε το 1/10000 του συνολικού ποσού της σύµβασης για αριθµό ηµερών ίσο µε το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της κάθε µιας αποκλειστικής τµηµατικής προθεσµίας . 

 
Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών 

(ενδεικτικών και αποκλειστικών) δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του 

συνολικού ποσού της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. 
 

Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσµία του έργου µε απόλυτη 

ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθεί από τον ανάδοχο η δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη βάρδια, αν 
δεν επαρκέσει η κανονική βάρδια, µε ή χωρίς υπερωρίες καθώς και η δυνατότητα εργασίας σε ηµέρες 
αργίας και εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση από την υπερωριακή εργασία θα βαρύνει τον ανάδοχο, χωρίς 
καµία απαίτηση οποιασδήποτε αποζηµιώσεως εκ µέρους του εργοδότη. Οι κάθε είδους άδειες για 

υπερωριακή κλπ. απασχόληση προσωπικού θα εκδοθούν µε µέριµνα και έξοδα του αναδόχου. Η Υπηρεσία, 
εάν χρειασθεί, θα συνηγορήσει στις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες για τη χορήγηση τέτοιων αδειών. 

 
Εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δε συµµορφώνεται µε τις γραπτές 

εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή το νόµο, κηρύσσεται έκπτωτος από την 
εργολαβία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. 

 

 
Άρθρο 7ο 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 
Με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήµερος της φύσης και 

τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, κυρίως όσον αφορά τις 
κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων κατεδαφίσεων 
κλπ. τις µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, την ύπαρξη εργατοτεχνικού εν γένει 
προσωπικού, ηλεκτρικού ρεύµατος, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και  αποχέτευσης  της  
περιοχής, τους  φόρτους  της  υπάρχουσας  κυκλοφορίας, το  ευµετάβλητο  των καιρικών συνθηκών, τη 

διαµόρφωση και την κατάσταση του εδάφους, την ποιότητα και την ποσότητα των υλών που µπορούν να 

συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κλπ. 
 

Επίσης µε την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήµερος για το 

είδος και τα µέσα ευκολίας πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και για 

οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την 
πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 

 
Επίσης  ο  ανάδοχος  αποδέχεται  ότι  έχει  µελετήσει  µε  σκοπό  να  συµµορφωθεί, τα  εγκεκριµένα 

διαγράµµατα της µελέτης καθώς και τα συµβατικά στοιχεία του έργου, τα οποία περιλαµβάνονται στον 
φάκελο της µελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν την βάση της σύµβασης. 

 
Παράλειψη  του  αναδόχου  προς  ενηµέρωσή  του  µε  κάθε  δυνατή  πληροφορία  που  αφορά  τους 

όρους της σύµβασης δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς την 

σύµβαση. 
 

Επισηµαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα εκτελούνται στην 
περιοχή του έργου από τον εργοδότη ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες, ώστε να τις λάβει ο ανάδοχος 
υπόψη κατά την µόρφωση της προσφοράς του.
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Άρθρο 8ο 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Με την υπογραφή της σύµβασης αρχίζουν όλες οι προθεσµίες του έργου (συνολική και τµηµατικές) 

σύµφωνα µε το άρθρο 147, παράγραφος 2 του Ν. 4412/2016. 
 

Με προθεσµία 15 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στη 

διευθύνουσα υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου που να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις 
που έχει από τη σύµβαση. 

 
Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε βασική επιδίωξη το συντονισµό των δραστηριοτήτων ώστε να 

αποδίδεται όσο είναι δυνατό, έργο ολοκληρωµένο κατά τµήµατα που να µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Έχει 
µορφή τετραγωνικού πίνακα, ο οποίος περιλαµβάνει την χρονική ανάλυση των ποσοτήτων του έργου ανά 

εργασία και συνοδεύεται: 
 γραµµικό διάγραµµα χρονικού προγραµµατισµού (διάγραµµα Gantt) µε ποσοτική κατανοµή των 

εργασιών ανά µήνα, 
 έκθεση που αναλύει και αιτιολογεί τον προτεινόµενο προγραµµατισµό και το µηχανικό εξοπλισµό που 

θα χρησιµοποιηθεί. 
 

Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραµµα έχοντας τη δυνατότητα να τροποποιήσει τις 
προτάσεις του αναδόχου σχετικά µε τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των έργων ανάλογα µε τις 
δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων, µέσα στα όρια των συµβατικών προθεσµιών. Η 

απόφαση για την έγκριση του προγράµµατος εκδίδεται µέσα σε 10 µέρες, αφότου υποβληθεί από τον 

ανάδοχο. Αν η έγκριση δεν γίνει µέσα στην πιο πάνω προθεσµία, ή αν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν 
ζητήσει γραπτά η διευθύνουσα υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναµορφώσεις ή συµπληρώσεις, το 

χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το Αναλυτικό 

Πρόγραµµα Κατασκευής του έργου και µαζί µε τον Πίνακα Τµηµατικών Προθεσµιών αποτελούν συµβατικά 

στοιχεία. 
 

Η έναρξη των εργασιών από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των 30 ηµερών 
από την υπογραφή της σύµβασης. Η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου 

συνεπάγεται επιβολή των διοικητικών και παρεποµένων χρηµατικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης 
του αναδόχου και για τα αρµόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 141, παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016. 

 
Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι ποσότητες των εργασιών ή 

στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή του 

χρονοδιαγράµµατος  και  να  το  αναπροσαρµόζει  κάθε  µήνα, στην  περίπτωση  που  παρουσιάζονται 
αποκλίσεις, ούτως  ώστε  να  τηρηθεί  τελικά  πιστά  η  συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του όλου 

έργου. Η  τήρηση  του  χρονοδιαγράµµατος  κατασκευής  του  έργου  που  είναι  από  τις  πιο  βασικές 
υποχρεώσεις του αναδόχου, θα παρακολουθείται ανελλιπώς και αυστηρά από την επίβλεψη και σε 
περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. 

 
Επίσης έκπτωτος µπορεί να κηρυχθεί ο ανάδοχος αν δεν συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του για  την  

υποβολή  του  χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  παρόντος  άρθρου  και γενικότερα για τη 

µη τήρηση των συµβατικών του υποχρεώσεων και τη µη συµµόρφωσή του, σύµφωνα µε τη σύµβαση, προς 
τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας. 

 
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναφέρει έγκαιρα στη διευθύνουσα υπηρεσία οποιοδήποτε περιστατικό, το 

οποίο θα ήταν δυνατό να προκαλέσει καθυστέρηση ή να παρεµποδίσει την αποπεράτωση του Έργου και 
να την ενηµερώνει για τα µέτρα που παίρνει για θεραπεία ή βελτίωση των αντίξοων συνθηκών. 

 
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  επίσης  µέσα  σε  ένα  (1) µήνα  από  την  υπογραφή  της  σύµβασης  να 

συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται µε λεπτοµέρεια τα 

πλήρη στοιχεία των στελεχών, του εξοπλισµού και των µηχανηµάτων για την εκτέλεση του έργου.
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Άρθρο 9ο 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ – 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Το  έργο  χρηµατοδοτείται  µε ιδίους πόρους  µε  ποσό  ύψους  50.000,00€  και  υπόκειται  στις  κρατήσεις 
που  προβλέπονται για  τα  έργα  αυτά. Το  έργο  είναι ενταγµένο στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Πειραιά 
έτους 2019. 

 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει τις κρατήσεις που προβλέπονται  και να προσκοµίζει τις 
αντίστοιχες κανονικές αποδείξεις πριν από την πληρωµή κάθε λογαριασµού καθώς και κάθε άλλη νόµιµη 

κράτηση για το ∆ηµόσιο ή για τρίτους (τέλη πάσης φύσεως µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στο έργο,  
1. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων : 0,07% 
2. Φ.Ε 8% επί της καθαρής αξίας (προ Φ.Π.Α) 
3. Α.Ε.Π.Π. 0,06% 
4. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 
Εάν µετά την ηµέρα που θα γίνει η απευθείας ανάθεση επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν 
ορισµένοι από αυτούς που ισχύουν το αντίστοιχο πόσο πληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους 
λογαριασµούς του ανάδοχου, ενώ πιστοποιείται το ανωτέρω πόσο στους λογαριασµούς. 
 
∆ιευκρινίζεται  ότι  δεν  απαλλάσσονται  από  φόρους  και  δασµούς  τα  καύσιµα  και  λιπαντικά,  που 

χρησιµοποιούνται από ιδιώτες εργολάβους για την εκτέλεση δηµοσίων έργων. 

 

Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι κρατήσεις για λογαριασµό τρίτων που αφορούν ασφάλιση του 
προσωπικού στο Ι.Κ.Α. κλπ. 
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 

 
Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. Επίσης δεν 

απαλλάσσεται από τους κάθε είδους φόρους και δασµούς επί των εισαγοµένων από το εξωτερικό υλικών, 
εφοδίων κλπ. έστω και αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στην ΣΑΕ του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονοµίας. 

 
Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης είναι 18%. 

 

 
Άρθρο 10ο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου Μελέτης αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωµένες και 

περιλαµβάνουν τις παρακάτω δαπάνες: 
• Τις δαπάνες, που αναφέρονται στη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, χωρίς να εξαιρούνται οι 

µεταφορές των υλικών που περιγράφονται παρακάτω, καθώς και τις δαπάνες που περιγράφονται στα 

ενιαία  τιµολόγια εργασιών δηµοπράτησης δηµοσίων έργων που εγκρίθηκαν µε την ∆11γ/0/9/7/7.2.2013 
απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας – Υποδοµών – Μεταφορών – ∆ικτύων (ΦΕΚ 

363 Β/19.2.2013) για έργα    οδοποιίας, υδραυλικά, λιµενικά, οικοδοµικά,    πρασίνου    και     
ηλεκτροµηχανολογικά,    όπως    αυτά     διορθώθηκαν    µε     την 
∆11γ/ο/3/20/20.3.2013 απόφαση (ΦΕΚ 639 Β/20.3.2013). 

• Τις δαπάνες για προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά όλων των κάθε φύσης υλικών, που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, από τους τόπους ή θέσεις προµήθειας ή παραγωγής 
µέχρι να ενσωµατωθούν στο έργο εκτός αν ορίζεται διαφορετικά και ρητά στο κάθε αντίστοιχο άρθρο 

του Τιµολογίου. 

•   Τις δαπάνες για την εκτέλεση µε τα χέρια από τους εργατοτεχνίτες κάποιων εργασιών ή ενός 
µέρους από αυτές στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη ή δεν προσφέρεται η εκτέλεσή τους µε 
µηχανήµατα ή  σε  περίπτωση που  η  χειρωνακτική εκτέλεση κρίνεται απαραίτητη για  καλύτερη 

εργασία. 
• Τις  δαπάνες  υπαίθρου και  γραφείου για  λήψη  στοιχείων πριν, κατά  τη  διάρκεια και  µετά  την 

κατασκευή του έργου, καταµέτρηση υλικών κλπ., διάταξη και εκτύπωση σε αντίτυπα των τευχών των 
επιµετρητικών στοιχείων και υποβολή σε ψηφιακή µορφή (CD). 

•    ∆απάνη συµφωνητικού. 
 

Επίσης στις τιµές µονάδος του Τιµολογίου και στα γενικά έξοδα του αναδόχου συµπεριλαµβάνονται και οι 
παρακάτω ειδικές δαπάνες, που τον βαρύνουν αποκλειστικά: 
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•    Αποζηµιώσεις ιδιοκτητών, εκµισθωτών ή µισθωτών για: 
    περιοχές λήψης δανείων υλικών για χωµατισµούς, 
    περιοχές  απόθεσης  και  µόρφωσης  προϊόντων  εκσκαφών  ή  καθαιρέσεων  ή  γενικά  για 

αποθήκευση υλικών, 
    θέσεις εγκατάστασης µηχανηµάτων και εργοταξίων γενικά, 

    προσπέλαση προς τα εργοτάξια και τις θέσεις λήψης – απόθεσης – αποθήκευσης υλικών.

• ∆απάνες   αποζηµίωσης   των   οποιωνδήποτε   πηγών   υλικών   από   λατοµεία   κλπ.   που   θα 

χρησιµοποιηθούν µε έγκριση της υπηρεσίας και των οδών προσπέλασης σε αυτά που ανήκουν σε 
οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Επισηµαίνεται ότι ο κύριος του 

έργου δεν αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση για διενέργεια και διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλοτρίωσής  
τους.  Επίσης  ο  κύριος  του  έργου  δεν  αναλαµβάνει  καµιά  υποχρέωση  για πρόσθετη αποζηµίωση 

του αναδόχου για τυχόν δυσχέρειες που θα προκύψουν για εξεύρεση και εκµετάλλευση των λατοµείων 
και λοιπών πηγών, είτε λόγω ανάγκης δηµιουργίας εγκαταστάσεων για  θραύση  και  αποθήκευση  των  
υλικών  µακριά  από  την  πηγή,  είτε  λόγω  δυσχερειών  στις 
µεταφορές από οποιαδήποτε αιτία. 

• ∆απάνες κατασκευής – συντήρησης των οδών που απαιτούνται για προσπέλαση προς τις πηγές λήψης 
υλικών, καθώς επίσης οι δαπάνες κατασκευής – συντήρησης των προσπελάσεων και των 
παρακαµπτηρίων οδών, που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών για την 
ανεµπόδιστη  και  ασφαλή  κυκλοφορία. Όσον  αφορά  στις  ήδη  υπάρχουσες  οδούς  ο  ανάδοχος πρέπει 
να λάβει υπόψη του ότι δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσει οχήµατα µε βάρος µεγαλύτερο από  εκείνο  

για  το  οποίο  έχει  υπολογιστεί  η  αντοχή του οδοστρώµατος, ώστε να αποτραπεί η πρόκληση 

βλαβών σε αυτό. Οπωσδήποτε, εφόσον χρησιµοποιήσει τέτοιες οδούς (µε τους παραπάνω 

περιορισµούς) οφείλει να τις συντηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης χωρίς αποζηµίωση  από  τον  
κύριο  του  έργου. Είναι  προφανές  ότι  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου, την παραγωγή και µεταφορά 

υλικών ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή ατύχηµα. Ο κύριος του έργου δεν 
αναλαµβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζηµιώσεων, για όσα αναφέρθηκαν 
παραπάνω. 

• Πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που ενδεχόµενα θα προκύψουν κατά το στάδιο εκτέλεσης των 
εργασιών λόγω της ταυτόχρονης εκµετάλλευσης κάποιων πηγών υλικών και από άλλη προγενέστερη ή 

µεταγενέστερη εργολαβία καθώς επίσης από την ανάγκη δηµιουργίας και αποκάλυψης νέων πηγών 
υλικών , οι οποίες καθίστανται αναγκαίες για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου. 

• ∆απάνες   των  αναγκαίων  τοπογραφικών  εργασιών,  οι  οποίες  εκτελούνται  απαραίτητα  από 

διπλωµατούχο Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό και αφορούν στην εφαρµογή των στοιχείων της 
µελέτης  για  την  κατασκευή  του  έργου  γενικά  και  τις  επιµετρήσεις  (π.χ. χωροστάθµηση, λήψη 

διατοµών), όσες φορές αυτά απαιτούνται κατά τα διαδοχικά στάδια εκτέλεσης των εργασιών, οπότε και 
πρέπει να υποβάλλονται σε αντίτυπα όλα τα απαραίτητα τεύχη και σε ψηφιακή µορφή (CD). 

• ∆απάνες  προσωρινής σήµανσης, περίφραξης και  φύλαξης του  εργοταξίου σε  όλη τη  διάρκεια 

κατασκευής του έργου. 
• ∆απάνες για την εκκένωση και καθαρισµό των χρησιµοποιηθέντων εργοταξίων και χώρων από κάθε 

είδους υλικά, µηχανήµατα, προσωρινές εγκαταστάσεις µετά την ολοκλήρωση του έργου. Ο ανάδοχος 
φέρει αποκλειστική ευθύνη για αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκκένωση των χώρων. 

 

 
Άρθρο 11ο 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  ΤΙΜΩΝ 

 
Τα στοιχεία που καθορίζονται από το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 συντάσσονται µε µέριµνα και ευθύνη 

του αναδόχου και υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία κάθε µήνα. 
 

Κάθε λογαριασµός συντάσσεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παραπάνω άρθρο. 
 

Κάθε λογαριασµός για τον προσδιορισµό της αναθεώρησης θα συνοδεύεται από πίνακα κατανοµής 
εργασιών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 153 του Ν. 4412/2016. Για την αναθεώρηση τιµών 
εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν την ηµέρα της δηµοπρασίας. 

 
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον δαπανών» για άλλες εργασίες του ίδιου έργου σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 156, παράγραφος 3 του Ν. 4412/2016. 
 

 
Άρθρο 12ο 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 

 
Ο  ανάδοχος  κατά  τη  σύνταξη  του  οργανογράµµατος  του  εργοταξίου  που  προβλέπεται  από  το 

άρθρο 145 του Ν. 4412/2016 να λάβει υπ’ όψιν και τα παρακάτω : 
•    Είναι υποχρεωµένος να βρει και να διαθέσει όλα τα απαιτούµενα µηχανήµατα,  όργανα, εργαλεία, 
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µεταφορικά µέσα, εγκαταστάσεις και προσωπικό που προβλέπονται στο οργανόγραµµα του έργου.

• Είναι  υποχρεωµένος να  διαθέτει, εκτός  από  τα  ανωτέρω  και  το  ειδικευµένο  προσωπικό  που 

απαιτείται για την εµπρόθεσµη κατασκευή του υπόψη έργου. 
•    Είναι  υποχρεωµένος να  τοποθετήσει διπλωµατούχο της  απαιτούµενης για  το  έργο ειδικότητας 

µηχανικό  αναγνωρισµένης  σχολής  ηµεδαπής  ή  αλλοδαπής  ως  εκπρόσωπό  του, ο  οποίος  θα 

διευθύνει το έργο. Ο ανωτέρω µηχανικός που θα διευθύνει τα έργα πρέπει να έχει την σχετική πείρα  

για  την  κατασκευή  του  στην  επικεφαλίδα  αναγραφόµενου  έργου. Ο  ανωτέρω  µηχανικός πρέπει να 

είναι συνέχεια στη διάθεση της επίβλεψης, όλες τις ηµέρες και ώρες εκτέλεσης των εργασιών. Η  

Υπηρεσία  δικαιούται  να  µην  αποδεχθεί  τον  ανωτέρω  µηχανικό  εάν  δεν  έχει  τις σχετικές 
προϋποθέσεις. 

• Αν παρ' όλα αυτά και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας δεν κριθούν επαρκή τα µηχανικά κλπ. 
µέσα  που  προσκοµίσθηκαν  στο  έργο  για  εµπρόθεσµη  περαίωση  των  εργασιών, τότε  ο ανάδοχος 
υποχρεούται µέσα σε δεκαήµερη προθεσµία από την γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον 
επιτόπου υπάρχοντα εξοπλισµό του κλπ. σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, τροποποιώντας 
ενδεχοµένως το υποβληθέν από αυτόν οργανόγραµµα εργοταξίου, που προβλέπεται από το άρθρο 8 της 
παρούσας και του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016. 

•    Σε  κάθε  περίπτωση  ο  ανάδοχος  είναι  υπεύθυνος  για  την  πρόοδο  του  έργου, έστω  και  αν  η 
Υπηρεσία δεν έκανε χρήση του παρόντος άρθρου. 

• Στην  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  είναι  αλλοδαπός  στο  προσωπικό  θα  περιλαµβάνεται  και 
διερµηνέας. Το  αλλοδαπό  προσωπικό  του  αναδόχου  πρέπει  να  εφοδιασθεί  µε  σχετική  άδεια 

παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα. Η Υπηρεσία µπορεί να βοηθήσει τον ανάδοχο στις σχετικές 
διατυπώσεις, αν αυτός το ζητήσει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι όπως αναφέρονται αναλυτικότερα στους 
ειδικούς όρους της ΕΣΥ. 

 

 

Άρθρο 13ο 

ΕΠΙΛΟΓΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
Πέρα από όσα αναφέρονται στα άρθρα 136 (∆ιοίκηση έργου – επίβλεψη), 137 (υπερηµερία κυρίου του 

έργου), 138 (Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου), 139 (∆ιεύθυνση του έργου από την πλευρά του αναδόχου) 
και 140 (Υποχρεώσεις µελών κοινοπραξίας) του Ν. 4412/2016 σχετικά µε το προσωπικό του αναδόχου επί 
τόπου του έργου, ισχύουν και οι όροι που αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους, 
µε τους οποίους ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί κατά την σύνταξη και υποβολή του 

οργανογράµµατος εργοταξίου που προβλέπεται από το άρθρο 145 του Ν. 4412/2016. 

 
Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον αντίκλητό του, 

εξουσιοδοτηµένο για την παραλαβή των κοινοποιούµενων εγγράφων σε αυτόν,  µαζί µε έγγραφη αποδοχή 
του διοριζοµένου αντικλήτου, τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το εντεταλµένο 
προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά. 

 
Η  ελάχιστη  τεχνική  στελέχωση  του  εργοταξίου  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  139 του  Ν. 4412/2016 

καθορίζεται στη ∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού του έργου (άρθρο 25.2). Το αργότερο µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες 
από την υπογραφή της σύµβασης θα αναλάβει τα καθήκοντά του ο προϊστάµενος του εργοταξιακού 

γραφείου. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου ορίζεται από τον ανάδοχο και πρέπει να είναι 
διπλωµατούχος Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός µε εµπειρία τουλάχιστον 15 ετών και πείρα σε δηµόσια 

έργα.  Για την έγκριση του προτεινόµενου εκ µέρους του αναδόχου µηχανικού ο ανάδοχος οφείλει να 

καταθέσει λεπτοµερή πιστοποιητικά και στοιχεία, προκείµενου η Υπηρεσία να εξετάσει τα προσόντα και την 
εµπειρία του. Η Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της έχει δυνατότητα να µην εγκρίνει τον προτεινόµενο 

µηχανικό, εφόσον κρίνει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα ή δεν είναι κατάλληλος για τη 

συγκεκριµένη θέση. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να  οµιλεί, διαβάζει  και  γράφει  
άριστα  την  ελληνική  γλώσσα  σε  αντίθετη  περίπτωση  επιβάλλεται  η συνεχής παρουσία τεχνικού 

διερµηνέα. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το 

συγκεκριµένο έργο. Σε περίπτωση απουσίας του θα πρέπει να υπάρχει αντικαταστάτης µηχανικός µε 
παρόµοια προσόντα, ο οποίος θα έχει εγκριθεί επίσης από την Υπηρεσία. Ο προϊστάµενος του 

εργοταξιακού γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό  πληρεξούσιο  για  την  
εκπροσώπηση  του  αναδόχου  σε  όλα  τα  θέµατα  του εργοταξίου συµπεριλαµβανόµενων της παραλαβής 
εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επιτόπου του έργου καθώς επίσης της 
υπογραφής κάθε εγγράφου ή στοιχείου που προβλέπεται επιτόπου του έργου (παραλαβές, επιµετρήσεις, 
ηµερολόγια κλπ.). Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου είναι αρµόδιος για την έντεχνη, άρτια και 
ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη – εφαρµογή των απαραίτητων µέτρων προστασίας – 
ασφάλειας των εργαζοµένων στο έργο καθώς επίσης και κάθε τρίτου. Για το λόγο αυτόν ο προϊστάµενος 
του εργοταξιακού γραφείου πρέπει να καταθέσει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή του 

διορισµού του στη θέση αυτή και τις ευθύνες του.

Όλο το παραπάνω αναφερόµενο προσωπικό θα τυγχάνει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
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Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον ορισµό 

οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο ανάδοχος υποχρεούται να το αποµακρύνει και να το 

αντικαταστήσει µε άλλο, του οποίου ο διορισµός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 
 

Επίσης η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο προσωπικό, 
όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. 

 
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του αναδόχου σε καµιά περίπτωση δεν 

απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος παραµένει πάντοτε 
αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

 
Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  αµελήσει  ή  αστοχήσει  να  ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  του 

άρθρου τούτου, η Υπηρεσία µπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυµβατική συµπεριφορά να του 

επιβάλει και πρόστιµο µέχρι του διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό που ενώ θα έπρεπε κατά τα 

ανωτέρω να υπάρχει, ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι µόνιµο ή περιστασιακό 

προσωπικό του αναδόχου. 
 

Η παρουσία του περιγραφόµενου στο παρόν άρθρο προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από τη 

διευθύνουσα υπηρεσία και σε περίπτωση συστηµατικής µη συµµόρφωσης πλην των ανωτέρω κυρώσεων θα 

ενηµερώνεται η προϊσταµένη αρχή. 
 

Για το παραπάνω προσωπικό απαιτείται προσκόµιση στη διευθύνουσα υπηρεσία βεβαίωση του οικείου 

ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων. 
 

 
 

Άρθρο 14ο 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΕΣ  ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ – 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 

 
Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και εορτές 

σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόµους του Κράτους. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας 
εργασίας  ο  ανάδοχος  δεν  δικαιούται  να  ζητήσει  πρόσθετη  αποζηµίωση. Κατά  την  εκτέλεση  της 
ανωτέρω εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους νόµους 
και κανονισµούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καµιά ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

 
Ειδικά για την υπερωριακή εργασία, η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται απαραίτητη και δεν  

υπάρχει  άλλη  δυνατότητα  για  εξασφάλιση  περισσότερου  προσωπικού, αλλά  δεν  µπορεί  να εγγυηθεί την 
εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρµόδιες Αρχές. 

 
Αν  ο  ανάδοχος  δεν  µπορέσει  να  εξασφαλίσει  έγκριση  για  υπερωριακή  εργασία, αυτό  δεν  θα 

αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης του έργου. 
 

Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε δαπάνη του πρόσθετο και 
ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του κοινού, καθώς και κατάλληλα µέσα, 
που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη αποδοτικότητα 

εκτέλεσης των έργων. 
 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία, για ηχορύπανση και ώρες κοινής 
ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης του έργου. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και τις 
νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που επιβαρύνουν ηχητικά την περιοχή και θα 

πρέπει να λαµβάνονται τέτοια µέτρα, ώστε να αποφεύγεται η ηχορύπανση. 
 

 
Άρθρο 15ο 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αµοιβή:

•    να  µεριµνήσει για την  έκδοση τυχόν  αδειών  από   Πολεοδοµία  ή  ∆ήµο,  εάν  απαιτείται, 
•    να µεριµνήσει για τον έλεγχο εφαρµογής  των σχετικών εγκεκριµένων µελετών, 
•    να διαθέτει τα απαιτούµενα όργανα, 

•     να αποµακρύνει τα άχρηστα υλικά από το χώρο του εργοταξίου (ικριώµατα, συσκευασίες κλπ.), 

     µόλις τελειώσουν οι εργασίες, 
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•    να  οργανώνουν ατοµικά  ή συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΣΕ∆) των αποβλήτων που 
παράγονται από τη δραστηριότητα τους σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία και ειδικότερα µε την Κ.Υ.Α. 
36259/2010, προκειµένου να περιορισθούν οι ζηµιογόνες επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία του 
ανθρώπου από την ανεξέλεγκτη ρίψη αδρανών υλικών (µπάζα) που προέρχονται από τις εκσκαφές, 
οικοδοµικές εργασίες και έργα τεχνικών υποδοµών (ΑΕΚΚ) κατ’ εφαρµογή του άρθρου 17 του Ν. 
2939/2001  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 3954/2010 και σύµφωνα µε τους ειδικότερους 
όρους που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. 36259/2010 (άρθρο 8, Παρ. 2.1 Κ.Υ.Α. 36259/2010). 

 
 

Άρθρο 16ο 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Όλες οι προσωρινές και βοηθητικές εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα, οι συσκευές, τα εργαλεία και τα  

υπόλοιπα υλικά που έχει φέρει ο ανάδοχος στον τόπο του έργου θα χρησιµοποιηθούν µε 
µέριµνα και ευθύνη του µε την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα για την εκτέλεση του έργου για το οποίο 

µεταφέρθηκαν και για εφαρµογή του προγράµµατος του έργου. 
 

∆εν θα επιτρέπεται αποµάκρυνση των µηχανηµάτων που προβλέπει το διάγραµµα προγραµµατισµού 

στον αντίστοιχο χρόνο εκτέλεσης εργασιών, στην περίπτωση δε που αποµακρυνθούν µηχανήµατα ο 

ανάδοχος θα έχει τις ανάλογες επιπτώσεις από µη τήρηση του προγράµµατος. 
 

Άρθρο 17ο 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΥΛΙΚΩΝ 

 
Τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις Π.Τ.Π. του Υπουργείου 

Υποδοµών – Μεταφορών – ∆ικτύων και την απόλυτη έγκριση της Υπηρεσίας, ως προς την προέλευση, 
διαστάσεις,  εµφάνιση  κλπ.  Αυτά  θα  είναι  κατάλληλα  για  ενσωµάτωση  απαλλαγµένα  από  κάθε 
επιβλαβή πρόσµιξη ή ελάττωµα που θα µπορούσε να µειώσει την αντοχή ή την καλή εµφάνιση του έργου. 

 

Άρθρο 18ο 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ 

 
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε: 

•    τις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, 
•    την περιγραφή και τους όρους των άρθρων του Τιµολογίου Μελέτης, 
•    τα εγκεκριµένα σχέδια, τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
Εάν κατά την εκτέλεση των έργων διαπιστωθεί ότι έχουν εκτελεσθεί εργασίες πληµµελώς ή κακότεχνα ή όχι 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, τίθεται σε εφαρµογή το άρθρο 159 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 19ο 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Εργασίες   που   δεν   αναφέρονται   στον   προϋπολογισµό   ή   που   δεν   προβλέφθηκαν   ή   δεν 

προβλέπονται  από  αυτόν, αλλά  δεν  µπορούν  να  επιµετρηθούν  θα  αποτιµώνται  µε  απολογιστικό 

σύστηµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 20ο 

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει το έργο σύµφωνα µε την σύµβαση και τα τεύχη και τα 

σχέδια που την συνοδεύουν και όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και κατά  

τα  λοιπά  σύµφωνα  µε  τις  εγκυκλίους  57/1995, 18/1996 και  34/1996 του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. που αφορούν 
στις απρόβλεπτες δαπάνες και τις εγκυκλίους που εκδόθηκαν για εφαρµογή των διατάξεων που  

κωδικοποίησε  σε  ενιαίο  κείµενο  ο  Ν.  3669/2008 (Ε35/1994, Ε43/1995, Ε8/1995, Ε36/1994, Ε38/1996, 
Ε24/1997, Ε20204/2005, Ε36/2005, Ε20/2006, Ε30/2007). 
Στην  περίπτωση  εκτέλεσης  εργασιών  που  δεν  προβλέπονται  από  το  συµβατικό  τιµολόγιο, θα 

συντάσσονται νέες τιµές µονάδας µε βάση τα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για τις κατηγορίες

έργων οικοδοµικών, οδοποιίας, υδραυλικών, λιµενικών και πρασίνου σε εφαρµογή του άρθρου 53, 
παράγραφος 7ζ του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν σήµερα.  

 
Για τα είδη των εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στα παραπάνω ενιαία τιµολόγια, θα λαµβάνεται 

υπόψη κάθε άλλη εγκεκριµένη από το Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. ανάλυση που περιέχει αυτά τα αντίστοιχα είδη των  
εργασιών  π.χ. ΑΤΟΕ  κλπ., όπως  αυτές  ισχύουν  µετά  την  έκδοση  της  ∆1α/0/11/60/9.9.1992 απόφαση 

του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ΦΕΚ 562 Β’/14.9.1992). 
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Ως  βασικές  τιµές  ηµεροµισθίων, υλικών  και  µισθωµάτων  µηχανηµάτων  θα  ληφθούν  αυτές  του 

Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων που προβλέπεται από το άρθρο 5 της 
απόφασης Ε∆2α/01/35/φ.2.5/26.4.1982 των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και ∆ηµοσίων Έργων 
σύµφωνα µε το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016 για το χρόνο δηµοπράτησης του έργου. 

 

 
Άρθρο 21ο 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  ΥΛΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί τα υλικά που χορηγούνται από την Υπηρεσία για ενσωµάτωση   

αφαιρούµενης   της   αξίας   τους   από   το   αντίστοιχο   άρθρο   του   τιµολογίου   χωρίς αποζηµίωση. 
 

 
Άρθρο 22ο 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

 
Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό επίβλεψης 

του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα και σε όλους τους 
εντεταλµένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας στα εργοτάξια, λατοµεία, αποθήκες, 
εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλον, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. 

 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, 

που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 
 

Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που 

προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες νόµους, διατάξεις κλπ., ούτε 
εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της 
διακήρυξης δηµοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της τεχνικής περιγραφής και των λοιπών τευχών 
δηµοπράτησης. 

 
Ο ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της υπηρεσίας επίβλεψης, στην 

άσκηση των ελέγχων κλπ. 
 

Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία ενδέχεται να χρησιµοποιήσει τεχνικό σύµβουλο κατά την κατασκευή του 

έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει τον σύµβουλο στην άσκηση των καθηκόντων που θα του 

αναθέσει η Υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό του συµβούλου. 
 

 
Άρθρο 23ο 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  ΕΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ  ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να κρατάει καθηµερινά ηµερολόγιο του έργου σύµφωνα µε το 

άρθρο 146 του Ν. 4412/2016. 
 

Οι  αφανείς  εργασίες  του  έργου  γράφονται  στο  βιβλίο  καταµέτρησης  των  αφανών  εργασιών 
σύµφωνα µε το άρθρο 151, παράγραφος 3 του Ν. 4412/2016. 

 

 
Άρθρο 24ο 

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

 
Οι τελικές επιµετρήσεις συντάσσονται τµηµατικά µε την πρόοδο του έργου.

Για κάθε διακεκριµένο µέρος του έργου, που επιδέχεται αυτοτελή επιµέτρηση, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος σε ένα µήνα από την πλήρη περαίωση των εργασιών του επιµετρούµενου µέρους να συντάξει 
επιµέτρηση και να την υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία. 

 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα υποβάλλει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε επιµέτρηση η διευθύνουσα 

υπηρεσία µέχρι τη σύνταξη της επιµετρήσεως µπορεί να αρνηθεί την πιστοποίηση των αντιστοίχων εργασιών. 
 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 151 του Ν. Ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 25ο 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ - ∆ΩΡΕΑΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα κατά το χρόνο εγγυήσεως σε άριστη 

κατάσταση και να επανορθώνει µε δικές του δαπάνες κάθε φθορά που προέρχεται από τη χρήση ή άλλα 

αίτια, εκτός από την περίπτωση ζηµιών από ανώτερη βία για την οποία προβλέπει το σχετικό άρθρο 157 του 

Ν. 4412/2016. 
 

Κατά το χρόνο εγγυήσεως ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις δαπάνες αποκαταστάσεως τόσο του έργου που θα 

κατασκευασθεί από αυτόν, µέσα πάντα στο χρόνο εγγυήσεως και εφόσον οι φθορές και ζηµίες γενικά 

οφείλονται σε πληµµελή κατασκευή των έργων που έχει αναλάβει αυτός µε την σύµβαση του. 
 

Σε περίπτωση που γίνουν ζηµίες από ανώτερη βία κατά τον χρόνο εγγυήσεως του αναδόχου, αυτές θα 

αποκατασταθούν από τον κύριο του έργου µετά την έγκριση από την προϊσταµένη αρχή, στην αρµοδιότητα 

της οποίας υπάγεται το έργο, του σχετικού πρωτοκόλλου διαπιστώσεως ζηµιών που θα συνταχθεί από την 
επιτροπή που συγκροτείται από αυτήν (προϊσταµένη αρχή). Η Υπηρεσία µπορεί να διατάξει και τον 
ανάδοχο του έργου να διορθώσει τις φθορές αυτές, θα πληρωθεί δε ιδιαιτέρως για αυτές µε τιµές κατόπιν 
συµφωνίας. 

 
Ο χρόνος εγγυήσεως ορίζεται σε 15 µήνες σύµφωνα µε το άρθρο 171, παράγραφος 1 του Ν. 

4412/2016. 
 

 
 

Άρθρο 26ο 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ  ΕΡΓΟΥ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  – 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παίρνει, εκτυπώνει και παραδίνει στη διευθύνουσα υπηρεσία αρκετό 

αριθµό φωτογραφιών της αρχικής κατάστασης αλλά και των σταδίων κατασκευής του έργου καθώς  και  άλλα  

παραστατικά  στοιχεία  του  έργου  που  εκτελείται, καθώς  και  να  τηρεί, συντάσσει, εκτυπώνει  και  
παραδίνει  πλήρη  στοιχεία  αυτού. Οι  δαπάνες  για  όλα  τα  ανωτέρω  βαρύνουν  τον ανάδοχο και 
περιλαµβάνονται στα γενικά έξοδά του. 

 

 
Άρθρο 27ο 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

 
∆εν προβλέπεται η χορήγηση, στον ανάδοχο, προκαταβολής σύµφωνα µε το άρθρο 16 της διακήρυξης. 

 

 
Άρθρο 28ο 

ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στον Ν. 4412/2016. 

 
Συµπληρωµατικά διευκρινίζεται ότι, τόσο για την εφαρµογή των µελετών όσο και για την ποιότητα και 

αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος για αυτά είναι ο ανάδοχος, ο δε κάθε φύσεως έλεγχος δεν 

απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη. 
 

Σε  περίπτωση  χρησιµοποίησης  υπεργολάβου  για  την  εκτέλεση  ειδικών  εργασιών, ο  ανάδοχος 
παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες .

 

Άρθρο 29ο 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
O ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντάξει το µητρώο του νέου έργου, σύµφωνα µε τις εντολές και τις 

οδηγίες της διευθύνουσας υπηρεσίας. 
 

Το µητρώο συντάσσεται και υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία µαζί µε την τελική επιµέτρηση. Η 

δαπάνη για την σύνταξη του µητρώου του έργου βαρύνει τον ανάδοχο και περιλαµβάνεται στα γενικά του 

έξοδα. 
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Άρθρο 30ο 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ – ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΥ 

 
Ο ανάδοχος έχει εξ ολοκλήρου την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί στο 

προσωπικό του ή στο προσωπικό της Υπηρεσίας ή σε κάθε άλλον τρίτο και το οποίο οφείλεται ή προκαλείται 
από οποιοδήποτε λόγο, επειδή δεν θα ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας, ανεξάρτητα από την 
κανονική ή όχι εκτέλεση του έργου. 

 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει και να προστατεύει το έργο και ευθύνεται για κάθε ζηµία ή 

φθορά που θα προκαλείται σε αυτό από οποιαδήποτε αιτία, πλην της θεοµηνίας, έστω και αν η ζηµία ή φθορά 

οφείλεται σε εσκεµµένη ή µη ενέργεια όσων κυκλοφορούν στην οδό ή κοντά σε αυτήν. 
 

Κάθε ζηµία ή φθορά που προκαλείται στο έργο θα αποκαθίσταται από τον ανάδοχο χωρίς καµία 

αποζηµίωση για την αποκατάσταση. 
 
Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων 
Ο ανάδοχος   υποχρεούται   να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους νόµους, 

διατάγµατα, αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την 

ασφάλεια των εργαζοµένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται µερικές σχετικές διατάξεις: 
• Π.∆. 22.12.1933 (ΦΕΚ 406 Α’/1933) και η τροποποίησή του µε το Π.∆. 17/78  “Περί   ασφαλείας 

εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων “, 
• Π.∆.  447/1975     (ΦΕΚ  142  Α’/1975)  ”Περί  ασφαλείας  των  εν  ταις  οικοδοµικαίς  εργασίαις 

ασχολουµένων µισθωτών”, 
•    Ν. 495/1976 (ΦΕΚ 337 Α’/1976) “Περί  όπλων  και  εκρηκτικών υλών”, 

•    Π.∆. 413/1977 (ΦΕΚ 128 Α’/1977) “Περί αγοράς, µεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών”, 
• Π.∆.  778/1980 (ΦΕΚ  193 Α'/1980) “Περί    µέτρων  ασφαλείας  κατά  την  εκτέλεση  οικοδοµικών 

εργασιών”, 
• Π.∆.  1073/1981 (ΦΕΚ  260 Α’/1981) “Περί  µέτρων  ασφαλείας κατά  την  εκτέλεση εργασιών σε 

εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού  Μηχανικού”, 
• Ν. 1430/1984 (ΦΕΚ 49 Α’/1984) “Κυρώσεις της διεθνούς σύµβασης εργασίας που αφορά στις 

διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κλπ.”, 
•    Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α’/18.10.1985) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων”,

• Π.∆.  294/1988  (ΦΕΚ  138  Α’/1988)  “Ελάχιστος  χρόνος  απασχόλησης  τεχνικού  ασφαλείας  και 
γιατρού εργασίας”, 

•    Π.∆. 225/1989 (ΦΕΚ 106 Α’/1989) “Περί  υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων στα υπόγεια έργα”, 
• Υπουργική   Απόφαση  3046/304/30.1.1989 (ΦΕΚ 59 ∆’/1989) “Κτιριοδοµικός Κανονισµός” (ειδικά το 

άρθρο  5, παράγραφος 4.2 για τη  χρήση  εκρηκτικών), 
• Π.∆. 31/1990 (ΦΕΚ 11 Α’/1990) “Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων 

εκτέλεσης τεχνικών έργων”, 
• Π.∆.  395/1994  (ΦΕΚ  220  Α’/1994)  “Ελάχιστες  προδιαγραφές  Ασφάλειας  και  Υγείας  για  τη 

χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους, σε συµµόρφωση 

µε  την  οδηγία 89/655 /ΕΟΚ”, 
• Π.∆. 396/1994 (ΦΕΚ 220 Α’/1994) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση απ’ 

τους εργαζοµένους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας  κατά την  εργασία, σε συµµόρφωση  µε την οδηγία  

89/ 656 /ΕΟΚ” , 
• Π.∆.  397/1994  (ΦΕΚ  221  Α’/1994)  “Ελάχιστες  απαιτήσεις  υγιεινής  και  ασφάλειας  για  τον 

χειρωνακτικό χειρισµό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής 
χώρας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 90/269/ΕΟΚ”, 

• Π.∆.  398/1994 (ΦΕΚ  221 Α’/1994)   “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και  υγείας  κατά  την 
εργασία   σε   εξοπλισµό   µε   οθόνη   οπτικής   απεικόνισης,  σε   συµµόρφωση   µε   την   οδηγία 
90/270/ΕΟΚ”, 

• Π.∆.  399/1994  (ΦΕΚ  221  Α’/1994)  “Προστασία  των  εργαζοµένων  απ’  τους  κινδύνους  που 

συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά  την  εργασία, σε  συµµόρφωση  µε την   
οδηγία  90/340/ΕΟΚ”, 

• Π.∆.  105/1995 (ΦΕΚ  67 Α’/1995) “Ελάχιστες προδιαγραφές για  την σήµανση ασφαλείας ή/και υγείας 
στην εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ”, 

• Π.∆. 16/1996 (ΦΕΚ 10 Α’/1996) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 
εργασίας, σε  συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ, 

• Π.∆. 17/1996 (ΦΕΚ 11 Α’/1996) “Εφαρµογή µέτρων  για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ, 

• Π.∆. 305/1996 (ΦΕΚ 212 Α’/1996) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρµόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων”, σε συµµόρφωση µε  την  οδηγία 92/57/ΕΟΚ, 
• Tην Τεχνική Προδιαγραφή Σήµανσης εκτελούµενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικηµένων 

περιοχών (Φ.Ε.Κ. 946 Β’/2003). 
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Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας, αναφέρονται παρακάτω 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισµένα σηµεία της νοµοθεσίας: 
• Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  χορηγεί  στο  εργατικό  προσωπικό,  στο  προσωπικό  επίβλεψης  της 

Υπηρεσίας  (συµπεριλαµβανοµένων  των  συµβούλων  επίβλεψης  και  διαχείρισης), καθώς  και  σε κάθε 
άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του έργου, τα απαιτούµενα κατά περίπτωση µέτρα ατοµικής 
προστασίας (ΜΑΠ) και να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά τα ΜΑΠ 

θα είναι, προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, οπισθανακλαστικά φθορίζοντα 

πανωφόρια (για το χειµώνα), οπισθανακλαστικοί φθορίζοντες επενδύτες  (για  το  καλοκαίρι),  
προστατευτικά  γάντια,  ωτοασπίδες,  προστατευτικά  γυαλιά  και καπέλα  ηλίου,  κουτιά  πρώτων  
βοηθειών    ένα  για  τα  γραφεία  και  ένα  για  κάθε  όχηµα  του εργοταξίου,  µάσκες  διαφόρων  τύπων,  
ζώνες  συγκράτησης,  αναπνευστικές  συσκευές     τύπου SCBA κ.λ.π. 

• Ο   ανάδοχος  υποχρεούται  να µεριµνήσει  για   την   τοποθέτηση των καταλλήλων πινακίδων  ή 

φωτεινών   σηµάτων   επισήµανσης   και   απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, καθώς και 
προειδοποιητικών και συµβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους εργαζοµένους, όσο και για τους 
κινούµενους στους χώρους των εργοταξίων ή/και   στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ’ 
αυτές. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται   να µεριµνήσει   για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας  µε 
πόσιµο νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να εξασφαλίσει 
µέσα και χώρους παροχής πρώτων βοηθειών. 

 
Ο  ανάδοχος  θα πρέπει να πάρει  όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αντιµετώπιση πυρκαγιών στις 

εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης των εργασιών και στο περιβάλλον. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 
•    να  διαθέτει  εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης, 
• να   φροντίζει για τον περιοδικό   καθαρισµό   (αποψίλωση) των χώρων   από τα πάσης φύσεως 

εύφλεκτα  υλικά και αντικείµενα, 
• να     µην  πραγµατοποιεί  εργασίες  κολλήσεων  ή  άλλες  ανοικτής  πυράς  κοντά  σε  εύφλεκτα 

αντικείµενα ή κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και 
γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να παίρνει τα ενδεικνυόµενα µέτρα.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί το εγκεκριµένο σχέδιο ασφάλειας και υγείας εργαζοµένων 
(Σ.Α.Υ.) καθώς και τον φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του έργου (Φ.Α.Υ.), ο οποίος πρέπει να 

συµπληρώνεται και να ενηµερώνεται καθ όλη τη διάρκεια του έργου σύµφωνα µε το Π.∆. 305/1996 και σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 

εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια". 
 

Για την πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή δηµοσίων έργων ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τα παρακάτω σύµφωνα µε την αρ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/889 απόφαση 

υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ΦΕΚ 16 Β’/14.1.2003): 
 
Κανονιστικές απαιτήσεις 
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  εκτελεί  το  έργο  µε  τρόπο  ασφαλή  και σύµφωνα µε τους νόµους, 

διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του κυρίου του έργου, όπως εκφράζονται µέσω της 
Υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 

 

 
Υποχρέωση Αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του 

Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα ΑΥΕ και να 

συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ. 
 

Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε Φ.Α.Υ. εµπεριέχονται οι 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται 
σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του έργου στον κύριο του έργου ενηµερωµένος, ώστε να 

περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει 
παραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός 
υποχρεούται στη σύνταξή των αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 

 
Περιεχόµενα Σ.Α.Υ. 
•    Γενικά 
•    Είδος έργου και χρήση αυτού, 
•    Σύντοµη περιγραφή του έργου, 
•    Ακριβής διεύθυνση του έργου, 
•    Στοιχεία του κυρίου του έργου, 
•    Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 
•    Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 
•    Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 
•    Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 
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•    Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 
•    Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 
•    ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών. 
• Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι 

ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων ή επιχωµάτων κλπ. και διατάξεις για πρόσδεση κατά 

την εργασία σε ύψος. 
• Καταγραφή  σε  πίνακα  των  φάσεων  και  υποφάσεων  εργασιών  του  έργου,  σύµφωνα  µε  το 

εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 
• Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε  

φάσης  και  υποφάσης  του  έργου  µε  κλιµάκωση  της  εκτίµησης  επικινδυνότητας  π.χ.: Χ  = Χαµηλή 

εκτίµηση κινδύνου, Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου, Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου. 
• Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι 

επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 
•    Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 
• Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για την 

πρόληψή του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του 

άρθρου 12 του Π.∆. 305/1996). 
 
Περιεχόµενα Φ.Α.Υ. 
Α. Γενικά: 
•    Είδος έργου και χρήση αυτού, 
•    Ακριβή διεύθυνση του έργου, 
•    Αριθµό αδείας, 
•    Στοιχεία του κυρίου του έργου, 
•    Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ.

Β. Στοιχεία από το µητρώο του έργου: 
•    Τεχνική περιγραφή του έργου, 
•    Παραδοχές µελέτης, 
•    Τα σχέδια “ως κατεσκευάσθη”. 
Γ. Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 

κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες σε όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες  
συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού  κλπ.  Ενδεικτικά  οι  οδηγίες  και  τα  στοιχεία  αυτά αναφέρονται 
στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα 

(ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού, κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ. 
∆. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου 
Το ανωτέρω περιλαµβάνει : 
• Τον κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα φορούν τη χρήση του έργου από τους 

χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους χρήστες, 
ώστε  κάθε  χρήστης  να  γνωρίζει  πως  θα  χρησιµοποιήσει  το  έργο  και  τι  θα  κάνει  σε περίπτωση 

εκτάκτων γεγονότων. 
• Οδηγίες λειτουργίας για  το  προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες 

χρήσης  του  ακίνητου  και  κινητού  εξοπλισµού  που  ανήκει  στην  συγκεκριµένη  εργολαβία  σε συνθήκες 
κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. 

• Οδηγίες  συντήρησης  του  έργου.  Περιλαµβάνονται  συγκεκριµένες  οδηγίες  για  την  περιοδική 

συντήρηση του έργου. 
 

Κατά  την  εκτέλεση  του  έργου, το  Σ.Α.Υ. και  ο  Φ.Α.Υ. τηρούνται  στο  εργοτάξιο  µε  ευθύνη  του 

αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται να 

παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του 

κύριου του έργου. 
 

Η δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ., όπως όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, 
αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει 
να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 

 

 
Άρθρο 31ο 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

 
Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του, ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να συµµορφώνεται  

µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των ασφαλιστικών 
συµβάσεων. 

 
Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και να 

συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 
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Ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

 
Συγκεκριµένα: 

• Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του, που 

απασχολείται στο εργοτάξιο του έργου, στους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΑΕ∆ΞΕ κλπ), σύµφωνα µε τις σχετικές για τους Οργανισµούς αυτούς διατάξεις. Εάν 
το προσωπικό του αναδόχου δεν υπάγεται στις διατάξεις αυτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να το 

ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες αναγνωρισµένες από το Κράτος. 
• Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου από την 

υπογραφή της συµβάσεως µέχρι την οριστική παραλαβή, ασφάλεια αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και 
φθοράς περιουσίας, η οποία θα καλύπτει πιθανές ή ενδεχόµενες οφειλές, για προστασία του έναντι 
όλων των διεκδικήσεων που ενδέχεται να προκύψουν συνεπεία των εργασιών του ή των εργασιών των 
υπεργολάβων του. 

• Θα   καθορίζεται  δε   στο   ασφαλιστικό  συµφωνητικό  όρος   απαλλαγής  ευθύνης  ως   εξής:  Η 

ασφαλιστική εταιρεία θα αποζηµιώνει και θα απαλλάσσει από ευθύνες, στο µέγιστο επιτρεπόµενο από 

το νόµο βαθµό, τον εργοδότη, τους εκπροσώπους του, καθώς και τους επιβλέποντες Μηχανικούς και 
τους εκπροσώπους τους. Θα τους απαλλάσσει από οποιαδήποτε βλάβη και από οποιεσδήποτε δαπάνες 
ή αµοιβές που απορρέουν από την αποκατάσταση σωµατικών βλαβών ή φθοράς περιουσίας, οχηµάτων, 
µηχανηµάτων, ειδικών εργαλείων, συµπεριλαµβανοµένου του θανάτου, της σωµατικής βλάβης, της 
ψυχικής οδύνης και της ηθικής βλάβης των παθόντων και της φθοράς παρακειµένων κτισµάτων και 
εγκαταστάσεων, που λαµβάνουν χώρα στο εργοτάξιο, ή που

σχετίζονται  µε  την  εργασία, στα  πλαίσια  των  συµβατικών  υποχρεώσεων  του  αναδόχου, είτε η 

ευθύνη αυτή είναι απόρροια της αµέλειας του αναδόχου ή των εκπροσώπων του ή των υπό την υπηρεσία  

του  ή  των  υπαλλήλων  ή  υπεργολάβων  του, είτε  όχι, είτε  προκύπτει  από  πράξεις  ή παραλείψεις του 

ιδίου του Εργοδότη ή του Αναδόχου ή των προστιθέντων τους. 
Οι ακόλουθες προβλέψεις θα συµπεριληφθούν επίσης στο ασφαλιστικό συµφωνητικό αστικής ευθύνης και 
φθοράς περιουσίας του αναδόχου: 
• Το συµφωνητικό θα περιέχει τον όρο ότι δεν θα ακυρωθεί, τερµατισθεί, τροποποιηθεί ή αλλαχθεί από 

την ασφαλιστική εταιρεία, εκτός εάν έχει αποσταλεί στον ασφαλιζόµενο, δέκα (10) ηµέρες νωρίτερα, 
συστηµένη έγγραφη ειδοποίηση. Αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής θα αποσταλεί επίσης στον εργοδότη. 

• Ένα αντίγραφο του ανωτέρου ασφαλιστικού πρέπει να παραδοθεί στον εργοδότη κατά την υπογραφή της 
παρούσας σύµβασης. 

 

Η ασφάλεια αυτή θα καλύπτει και τον ανάδοχο σαν συνασφαλιζόµενο για οποιαδήποτε ζηµιά στο εργατικό 

προσωπικό ή στους επισκέπτες καθώς και για οποιαδήποτε φθορά σε ξένη περιουσία. 
 

Ο εργοδότης δικαιούται να παρακρατεί από το λογαριασµό του αναδόχου κατά την κρίση του ανάλογα 

ποσά µέχρι την προσαγωγή των παραπάνω ασφαλιστηρίων συµφωνητικών ή και να προβεί ο ίδιος στην 

ασφάλιση αυτή για όλη τη διάρκεια του έργου ή µέρος αυτής και να χρεώσει τη δαπάνη στον ανάδοχο. 
 

Εάν σε οποιαδήποτε στιγµή οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα ασφαλιστικά συµφωνητικά καταστεί µη 

ικανοποιητικό για τον εργοδότη, είτε στον τύπο είτε στην ουσία, ή εάν η ασφαλιστική εταιρεία που εκδίδει το 

ασφαλιστικό αυτό συµφωνητικό κριθεί µη αρεστή στον Εργοδότη, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει 
έγκαιρα νέο ασφαλιστικό συµβόλαιο και να το υποβάλλει έγκαιρα στον Εργοδότη για έγκριση πριν από τη 

λήξη ή διακοπή της προηγούµενης ασφάλισης. 
 

 
Άρθρο 32ο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

  
Το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) ενσωµατώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των 

συµβατικών τευχών, περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι  σε  
πλήρη  εναρµόνιση  και  περιλαµβάνει  το  χρονοδιάγραµµα  του  έργου, καθορίζει  τον  τρόπο οργάνωσης και 
διοίκησης του έργου και τον τρόπο και τις λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων της 
κατασκευής, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας. 

 
Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει όλα τα εργαλεία 

παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκµηρίωσης των εργασιών που έχουν 
εκτελεστεί και αρχειοθέτησης τους. 

 
Το      Π.Π.Ε.     του     έργου     θα     εκπονηθεί     και     θα     εφαρµοστεί     µε     φροντίδα     και 

δαπάνες  του Αναδόχου, σύµφωνα µε το άρθρο 158 του Ν. 4412/2016, καθώς και το τεύχος «Οδηγίες για 

την παρακολούθηση και την εφαρµογή των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ), όπως αυτό έχει 
εγκριθεί και ισχύει µε την µε αριθµ. Πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./12 της 13-01-2009 απόφαση του Υφυπουργού 

ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 



17 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

 

Άρθρο 33
ο

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ  ∆ΟΚΙΜΕΣ 

 
Ανεξάρτητα από εργαστηριακά µέσα και εργαστηριακό προσωπικό της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, 

ο Ανάδοχος οφείλει εφ' όσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία, να διαθέσει µε µέριµνα και δαπάνες του, τα 

κατάλληλα όργανα, συσκευές και προσωπικό, προς εκτέλεση δειγµατοληψιών και δοκιµών ελέγχου. 
 

Τα  αποτελέσµατα  των  υπ' όψη  δοκιµών  θα  υποβάλλονται  στην Υπηρεσία σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα από του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται χρονικό διάστηµα για τον έλεγχο, 
άλλως  δεν  θα  λαµβάνονται  υπ' όψη. Οι  πάσης  φύσεως  δοκιµές, µε  ακριβή  στοιχεία  των θέσεων και 
του είδους των δοκιµών, καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα που συνοδεύει τις πιστοποιήσεις και τις 
τµηµατικές προσωρινές επιµετρήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος τους.

Ανεξάρτητα  από  τις  εργαστηριακές  εξετάσεις  και  δοκιµές  που  θα  γίνουν  από  τον  Ανάδοχο, η 

Υπηρεσία µπορεί να προβαίνει σε λήψη δειγµάτων και σε εργαστηριακή εξέταση τους, για ενδελεχή ποιοτικό 

έλεγχο των εκτελουµένων εργασιών. 
 

Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιµασία που θα αφορά υλικό ή εργασία, δεν παρέχει στον Ανάδοχο το 

δικαίωµα   να   προβάλει   αξίωση   ή   αίτηµα,  επιζητώντας   ανάλογη   παράταση   προθεσµίας,  για 

οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό διάστηµα θα χρειασθεί για την εκτέλεση της διαπίστωσης αν ένα υλικό ή 

εργασία είναι δόκιµα ή όχι. 
 

 
Άρθρο 34ο 

∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µετά την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων να κάνει µε δικά του  

µέσα, όργανα  και  δαπάνες  (σ' αυτές  περιλαµβάνεται, η  δαπάνη  προµήθειας  καυσίµων  για  τη δοκιµή 

της εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.), τις   
απαιτούµενες   δοκιµές,  οι   οποίες   θα   επαναλαµβάνονται   µέχρι   πλήρους   ικανοποίησης   των 
απαιτητών   αποτελεσµάτων   τους,   οπότε   και   θα   συντάσσεται   πρωτόκολλο   δοκιµών   που   θα

υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο και θα περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής. 
 

Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 

 
Ο ανάδοχος οφείλει µε την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους, να 

συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλει την επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα, πλήρεις και 
λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέστηκαν απ' 
αυτόν. Μια σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης ενώ η άλλη διαβιβάζεται 
στο αρχείο του  κυρίου του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων 
να διδάξει στο προσωπικό του κυρίου του έργου τη χρήση και το χειρισµό των εγκαταστάσεων. 

 
Κατά  το  χρόνο  της  υποχρεωτικής  συντήρησης  του  έργου  οφείλει  να  επιθεωρεί  κατά  κανονικά 

χρονικά  διαστήµατα  τις  εγκαταστάσεις  και  να  τις  διατηρεί  σε  άριστη  κατάσταση, χωρίς  πρόσθετη 

αµοιβή γι αυτό. Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το χρόνο εγγύησης ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 4412/2016. 

 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, 

µέσα στην προθεσµία που θα του ορισθεί για  το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να 

εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ' ευθείας ,σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 
 

Για τη συναρµολόγηση των µηχανηµάτων ο ανάδοχος, είναι υποχρεωµένος να περιορισθεί στον εντός 
του κτιρίου χώρο, που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα µέτρα για να 
µην  παρεµποδίζεται  η  εντός  του  κτιρίου  κυκλοφορία  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού  άλλων 
εργολαβιών. 

 

 
Άρθρο 35ο 

ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

 
Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή τµήµα 

του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για χρήση). 
 

Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο, ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά 

και διατηρεί όλα τα δικαιώµατά  του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις  κείµενες  
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διατάξεις  και  τους  συµβατικούς  όρους. Επίσης  δεν  απαλλάσσει  τον  ανάδοχο  από  τις ευθύνες και 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση. 

 
Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/2016. 

 

 
Άρθρο 36ο 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει µε κάθε δυνατό τρόπο να γίνει η παροχή και σύνδεση  κτιρίου µε τα 

δίκτυα των οργανισµών κοινής ωφέλειας (∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Α.Θ. κλπ.). 
 

Η δαπάνη των παραπάνω παροχών και συνδέσεων, βαρύνει τον εργοδότη που τις καταβάλει είτε απ' 
ευθείας στους Ο.Κ.Ω. είτε στον ανάδοχο στην περίπτωση που ο τελευταίος τις έχει ήδη προκαταβάλλει, 
φυσικά    µε  την  προσκόµιση  πάντοτε  των  σχετικών  εξοφλητικών  αποδείξεων  κλπ. νοµίµων εγγράφων. 

 

 
Άρθρο 37ο 

ΒΛΑΒΕΣ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

 
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται 

στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζηµιά του, που οφείλεται σε 
αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε µη χρήση των καταλλήλων 
µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός αν από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του 

έργου ή ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε 
δικές του δαπάνες.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016. 
 

 
Άρθρο 38ο 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µετά την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και  να  

αποµακρύνει  µε  δαπάνες  του, όλες  τις  προσωρινές  εγκαταστάσεις  που  προβλέπονται  από 

προηγούµενο άρθρο αυτής της Ε.Σ.Υ., τα απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, χρήσιµα ή 

άχρηστα  πλεονάζοντα  υλικά,  προσωρινές  εγκαταστάσεις  µηχανηµάτων  κλπ.,  και  να  παραδώσει 
τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου, φροντίζοντας γενικά να 

κάνει κάθε τακτοποίηση που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθµη λειτουργία του έργου, σύµφωνα  µε  τα  

προδιαγραφόµενα  στην  Ε.Σ.Υ., τους  όρους  της  σύµβασης  και  του  εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς 
όρους του έργου. 

 
Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καθαιρέσει και να αποκοµίσει κάθε προστατευτική κατασκευή  

που  απαιτήθηκε  για  την  εκτέλεση  του  έργου  (εργασιών  και  παραγωγής  υλικών) ή  για αποφυγή  κάθε  
είδους  ζηµιών,  φθορών,  ατυχηµάτων  κλπ.  έχει  δε  εκλείψει  κατά  την  κρίση  της Υπηρεσίας ο λόγος 
κατασκευής της. Αν µέσα σε δέκα (10) µέρες από την έγγραφη υπόµνηση της Υπηρεσίας  ο  Ανάδοχος δεν 
αρχίσει και µέσα σε εύλογη προθεσµία δεν περατώσει όλες αυτές τις εργασίες, αυτές  θα  εκτελούνται  
σε  βάρος  του  και  για  λογαριασµό  του  και  η  σχετική  δαπάνη  θα αφαιρείται από την πρώτη πληρωµή του 

και, εκτός αυτού, δεν θα εκδίδεται βεβαίωση εµπρόθεσµης εκτέλεσης του έργου ή τµήµατος που αφορούν. 
 

 
Άρθρο 39ο 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τα µέτρα που χρειάζονται όταν εκτελούνται οι 
εργασίες της εργολαβίας του, ώστε να µην παρεµποδίζεται η κυκλοφορία γενικά πεζών και οχηµάτων, τόσο 
από τη διακίνηση των µηχανικών του µέσων, όσο και από την εναπόθεση των υλικών. 

Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος πρέπει να λαµβάνει σε κάθε θέση εργασίας, τα αναγκαία µέτρα για την 
ασφάλεια της διερχόµενης κυκλοφορίας, και ότι είναι, ο µόνος υπεύθυνος, σε περίπτωση ατυχήµατος ή ζηµίας, 
και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες, για κάθε τι που θα συµβεί, είτε από δική του 
υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού προσωπικού του,, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα 
που απασχολούνται στο έργο του. 

Σηµείωνεται, επίσης, ότι ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την δαπάνη προµήθειας της απαιτούµενης 
σήµανσης στις θέσεις των έργων. 
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Άρθρο 40ο 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Ο ανάδοχος έχοντας την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί λόγω των έργων, 
χωρίς να εξαιρούνται και τα έργα που εκτελούνται απολογιστικά, είναι υποχρεωµένος κατά το στάδιο εκτέλεσης 
των εργασιών, να εφαρµόζει τη ∆ΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/Β/20-05-2011) που εγκρίνει τις Προδιαγραφές και 
Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων (ΟΜΟΕ- ΣΕΕΟ) και τα εγκεκριµένα σχέδια εργοταξιακής σήµανσης 
της Υπηρεσίας προσωρινά σήµατα, φανούς, αντανακλαστικές πινακίδες κ.λ.π. καθώς και τροχονόµους, ώστε 
να γίνεται µε ασφάλεια και απρόσκοπτα η κυκλοφορία στην οδό, στις παρακαµπτήριες, στις προσπελάσεις και 
γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου, ηµέρα και νύχτα, και να καθοδηγούνται µε ασφάλεια πεζοί και 
τροχοφόρα. Η δαπάνη για τη σήµανση των εκτελούµενων εργασιών είναι ανηγµένη στις τιµές µονάδας του 
τιµολογίου και δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πληµµελή σήµανση υπόκειται σε ποινική ρήτρα που δεν 
ανακαλείται, ίση µε 15 ΕΥΡΩ για κάθε σήµα που δεν τοποθετείται στη θέση που επιβάλλεται ή τοποθετείται 
λανθασµένα. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν σηµάνει έγκαιρα το έργο, σύµφωνα µε τα παραπάνω, η υπηρεσία 
ανεξάρτητα από την εφαρµογή των κυρώσεων που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί δηµοσίων 
έργων, στις οποίες περιλαµβάνεται και η κύρωση της έκπτωσης του εργολάβου, µπορεί να εκτελέσει τη 
σήµανση σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και σ’ αυτή τη περίπτωση να έχει 
ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί από την αµέλειά του αυτή. 

Η δαπάνη εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας σε βάρος του αναδόχου αφαιρείται από το λογαριασµό του. 
 

 
 
 

Άρθρο 41ο 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 

 

1. Οι εργασίες για τη σύγχρονη, συνεχή και πλήρη εξασφάλιση της κυκλοφορίας που διέρχεται από την 
προς κατασκευή οδό κατά τη διάρκεια της κατασκευής της, δεν θα πληρωθούν ξεχωριστά στον 
ανάδοχο, αλλά θα συµπεριληφθούν απ΄αυτόν µε αναγωγή στις τιµές της προσφοράς του που θα  
προσφέρει για την κατασκευή της  παρούσας οδού. Έτσι ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος, χωρίς 
ιδιαίτερη αποζηµίωση να αποκαθιστά τη διεξαγόµενη κυκλοφορία µε ασφάλεια και ανεµπόδιστα και 
αυτό θα επιτυγχάνεται µε τη µελέτη και κατασκευή των απαραίτητων παρακαµπτηρίων.  Τα 
παρακαµπτήρια τµήµατα της οδού θα είναι έτσι κατασκευασµένα, ως προς τα γεωµετρικά στοιχεία, 
ώστε η κυκλοφορία που διέρχεται απ’ αυτά να είναι άνετη και ασφαλής. 

2. Η κατασκευαζόµενη οδός, µε την πρόοδο των εργασιών, µπορεί να χρησιµοποιείται στα τµήµατα 
εκείνα που µπορούν να κυκλοφορηθούν, ώστε να εξυπηρετείται η κυκλοφορία παράλληλα µε την 
εκτέλεση του έργου. Η τέτοια όµως κατοχή ή χρήση δεν θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε 
εργασίας που δεν εκτελέσθηκε σύµφωνα µε του όρους της σύµβασης. 

3. Μεταξύ των πρώτων εργασιών που θα γίνουν από τον ανάδοχο θα είναι η αποκατάσταση της συνέχειας 
των υπαρχουσών οδών µε την κατασκευή των απαραίτητων παρακαµπτήριων τµηµάτων, σε όσα 
τµήµατα οι υπάρχουσες τέµνονται από τη νέα οδό.  Αυτό γίνεται ώστε πρώτα να εξασφαλίζεται µέσα 
από τα νέα τµήµατα η ανεµπόδιστη και ασφαλής διέλευση της κυκλοφορίας που σήµερα γίνεται από τις 
υπάρχουσες οδούς, πριν τα τµήµατα αυτών καταληφθούν από το σώµα της νέας οδού και ύστερα να 
διευκολύνεται µε αυτό τον τρόπο η κατασκευή της νέας οδού ώστε να τελειώσει εµπρόθεσµα και µέσα 
στις προθεσµίες που ορίζει η Ε.Σ.Υ. 

4. Η ποιότητα των παραπάνω εργασιών και των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για αυτές πρέπει να 
είναι τέτοια ώστε να µην παραβλέπεται η ποιότητα και η εκτέλεση µέσα στις συµβατικές προθεσµίες 
των εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτικών που πρόκειται να επακολουθήσουν. 

 

 

Άρθρο 42ο 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΣΑΥ ΚΑΙ ΦΑΥ)  Αρ.∆ΙΠΑ∆/οικ/889 (Τεύχος Β  Αρ.φύλλου 

16/14-1-03) 

 

1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, 

διατάγµατα,αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ,όπως εκφράζονται µέσω της υπηρεσίας 

αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 

2.Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρησης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ). 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος 

στο ελάχιστο.Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 

2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
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2.2 Ορισµός τεχνικού ασφαλείας,συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας.Ειδικότερα και λόγω της 

σπουδαιότητας των θεσµών αυτών τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις 

υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας,συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας,καθώς και του γιατρού 

Εργασίας θα πρέπει είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν.1568/85, Π∆17/96, Π∆305/96, 

Π∆294/88).Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας 

της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία και στο αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ του Σ.ΕΠ.Ε.Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες 

τεχνικού ασφαλείας,συντονιστή ασφαλείας και γιατρού Εργασίας,µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και 

εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση 

προσωπικού, κλπ ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή/και µε ειδικά 

αδειοδοτηµένη (Π∆ 95/99, Π∆ 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και 

Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π) 

2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ 

2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων 

2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 

� αναφορά ατυχήµατος, 

� διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας 

� αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης 

� χρήση µέσων ατοµικής προστασίας 

� εκπαίδευση προσωπικού 

� ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 

2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από την 

νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής. 

2.7 ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, των 

µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή το 

απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την 

επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να 

τεκµηριώνονται γραπτά. 

2.8  Άλλες προβλέψεις 

� Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ 

του Σ.ΕΠ.Ε 

� Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα ΑΥΕ 

� Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο 

� Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε συντονιστή ΑΥΕ και τους 

υπεργολάβους,παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 

2.9  Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ 

Ο συντονιστής ασφαλείας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και 

του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα 

Α.Υ.Ε και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. 

Το ΣΑΥ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εµπεριέχονται οι 

ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει.Συνεπώς ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας 

συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε 

να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου ,έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε.Σε περίπτωση που δεν 

έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός 
υποχρεούται στη σύνταξη των αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 

Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 

2.9.1 Γενικά 

� Είδος έργου και χρήση αυτού 

� Σύντοµη περιγραφή του έργου 

� Ακριβής διεύθυνση του έργου 

� Στοιχεία του κυρίου του έργου 

� Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 

2.9.2 Πληροφορίες για τα υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας 

2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση  

στις θέσεις εργασίας 

2.9.4 Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του   

εργοταξίου 
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2.9.5 Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής  

αχρήστων 

2.9.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών 

2.9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών 

2.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες  

διατάξεις π.χ ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή  

επιχωµάτων κ.λ.π και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 

2.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου,  

σύµφωνα µε το  εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 

2.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της  

εκτίµησης  επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση  

της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ. 

   Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 

   Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου 

   Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να  

λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 

2.9.11 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να  

αποφευχθούν. 

2.9.12 Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται  

συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψή του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες  

που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα II του άρθρου 12 του Π.∆ 305/96) 

Ο Φ.Α.Υ πρέπει να περιέχει τα εξής: 

2.9.Α Γενικά: 

� είδος έργου και χρήση αυτού 

� ακριβή διεύθυνση του έργου 

� αριθµό αδείας 

� στοιχεία του κυρίου του έργου 

� στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας και υγείας που θα συντάξει το ΦΑΥ. 

2.9.Β  Στοιχεία από το µητρώο του έργου: 

� τεχνική περιγραφή του έργου 

� παραδοχές µελέτης 

� τα σχέδια "ως κατασκευασθή" 

2.9.Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας,τα οποία  

θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες  

εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ εργασίες συντήρησης,  

µετατροπής, καθαρισµού κ.λ.π 

Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο  

εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα  

δίκτυα (ύδρευσης,ηλεκτροδότησης,αερίων,ατµού,κ.λ.π) στην πυρασφάλεια  

κ.λ.π 

2.9.∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 

Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 

� Τον κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ όλα τα στοιχεία που θα αφορούν  

τη χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια,  

κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης  

να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση  

έκτακτων γεγονότων 

� Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του  

έργου π.χ οδηγίες χρήσης του ακινήτου και  κινητού εξοπλισµού που ανήκει  

στην συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε  

συνθήκες έκτακτου περιστατικού κ.λ.π 

� Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για  

την περιοδική συντήρηση του έργου. 

Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε  

ευθύνη του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆/νσα  

Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ- 

ΦΑΥ. 
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Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας συνοδεύει  

το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 

3. ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 

Όλες οι δαπάνες συνεπάγονται τα παραπάνω,αφορούν στην οργάνωση του  

εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο,βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει  

να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά την διαµόρφωση της προσφοράς  

του. 

   
Άρθρο 43ο 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ*. 

 
1.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων 

και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή 

σε οποιονδήποτε τρίτο,  ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή 

επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9),  Ν.4412/16 (αρ. 138 

παρ.7),  Ν. 3850/10** (αρ. 42).  

 

 

2.  Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :  
 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να 

λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα  Ν.4412/16 (αρθ. 138 παρ.7). 

 

β.  Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-

01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις 

ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : 

Ν.4412/16 (αρ. 138  παρ.7). 

 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας  των εργαζοµένων, να τους 

ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη 

γνώµη τους και να  διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111),  

Π∆ 305/96 (αρ.10,11),  Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).  

     Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από 

αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον 

τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας  (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο 

έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------      

*  H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του 

Π∆ 305/96.                                               

** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, 

καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96,  κλπ.     

 

 

 

 

 

3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 

 

 

3.1  Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας  
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( ΣΑΥ ) -  Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 

 

α.  Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων 

γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 

εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο 

προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η 

γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

 

 β.  Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής 

µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ 

∆ΕΕΠΠ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο  Ν.4412/16  άρθρο  138   παρ.7.      

 

γ.  Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και  να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα 

διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία  που θα 

εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος 

κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).  

  

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω 

τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα 

νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του 

(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16  άρθρο 138  παρ. 7.      

  

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ 

∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

 

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας 

(ΦΑΥ).        

 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα άλλα 

εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια  κατασκευής του έργου. 

 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά 

ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : 

∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν 

στο Ν.4412/16 άρθρο 138.   

 

2.  Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3  παρ.4), όταν :  

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία 

στην κατασκευή. 

β.  Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα 

ΙΙ). 

γ.  Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

δ.   Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου  ή του έχοντος νόµιµο 

δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την 

αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-

2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 
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3.  Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε 

∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16  

άρθρα 170  και 172. 

 

4.  Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και  το συνοδεύει 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

  

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 

3.2  Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση  στοιχείων ασφάλειας και 
υγείας 
 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

 

α.  Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόµενους 

σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

  

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω 

εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της 

επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να 

συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.  

    Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης  γίνεται  εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό 

της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση 

αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

 

δ.  Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, 

εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων κατά 

την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες 

εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1
 
α και παρ.3-8). 

 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο 

Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).           

    Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.  

    Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την 

αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.  

               Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 

3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας 

και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των  οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες 

προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

   Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και   µόνο. 

 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το θέτει στη 

διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).  

    Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων  ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο 

βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.  

    Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις  πλησιέστερες αστυνοµικές 

αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα 

εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί 
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αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος 

Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).  

 

4.  Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας 

µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

 

5.  Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).  

  

3.3  Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

 

     Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται 

εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο 

εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984  του (τ.) 

Υπουργείου Εργασίας. 

   

     Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία 

Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας 

Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : 

Π∆ 1073/81 (αρ.113 ),  Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 

/12-9-2003. 

 

3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ)  και  Ηµερολόγιου Μέτρων  Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

  

      Για την πιστή  εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το Η Μ Α.  

      Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του 

ΣΑΥ και  επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων 

στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.  

      Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται  και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος.  

 

4.  Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.  

 

4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω µέτρα  

ασφάλειας και υγείας : 

 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη 

προσοχή στη σήµανση  και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV 

µέρος Α, παρ. 18.1).  

 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε 

να παρέχεται προστασία  

στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96  (αρ.12 παραρτ. IV 

µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα 

απαιτούµενα µέτρα  προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 

1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96  (αρ.12, παραρτ. IV µέρος  Α, παρ.6). 
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δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης  και 

εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών 

& επικίνδυνων    εκρήξεων    ή    αναθυµιάσεων,   ύπαρξη   πυροσβεστήρων,   κλπ. :  

Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10),  Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).  

        

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων 

πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 

(αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14).   

        

στ.  Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)  στους εργαζόµενους όπως 

: προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, 

εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο 

εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 

(αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 

396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).  

                                                   

4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – εναπόθεση 

υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 

       

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των 

οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε :  

 

-     Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του  τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: 

«Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)  

 

-  Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή 

διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που 

προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »  

 

-     Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού : 

Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης 

τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις 

ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, 

των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 

305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

  

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 

αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-

91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος 

Β τµήµα ΙΙ παρ.4],  Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

 

ε.  Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 

α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της 

ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και 

βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 
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4.3  Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας  - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων  Π∆ 304/00 (αρ.2). 

 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουργικών και 

διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του 

λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, 

φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 

395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 

παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 

34, 35).  

 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και 

το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής  στοιχεία : 

 

1.  Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας  

 

2.  Άδεια κυκλοφορίας   

 

3.  Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

 

4.  Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

  

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ,   παρ. 

8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II,   παρ.2.1). 

Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος  συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή 

λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων 

σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης,  συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο 

συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την  ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

 

5.Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα 

οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα 

ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των  εργασιών του εκτελούµενου έργου.  

 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

 

5.1  Κατεδαφίσεις : 
 

Ν 495/76,  Π∆ 413/77,  Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104),  ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, 

Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), 

ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00,  Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 

212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

 

5.2  Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 
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Ν. 495/76,  Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17,  40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή 

κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12,  παραρτ. IV µέρος Β  

τµήµα  ΙΙ παρ. 10 ). 

 

5.3  Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε  ύψος, Εργασίες σε 
στέγες. 
 

 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ  16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 
 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 

Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.)  

 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 

(αρ.12 παραρτ. IV  µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).  

 

5.6  Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

 

 (Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες 

που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη 

χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94,  Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. 

IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10).   

 

5.7   Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα  

 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ  µε χρήση πλωτών 

ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) 

 Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 

(αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

6.  Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα 

απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 
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      A. ΝΟΜΟΙ 

 

 Ν.  495/76 

  

 Ν.  1396/83 

  

 Ν.  1430/84   

 

 Ν.  2168/ 93 

 

 Ν.  2696/99   

  

 Ν.  3542/07 

  

 Ν.  3669/08 

 

 Ν.  3850/10  

 

 Ν.  4030/12 

 

 

 

 

        Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ  

 

 Π. ∆.      413/77 

 

 Π. ∆.        95/78 

  

 Π. ∆.      216/78 

 

 Π. ∆.      778/80  

 

 Π. ∆.    1073/81 

 

 Π. ∆.      225/89 

 

 Π. ∆.        31/90 

 

 Π. ∆.        70/90 

 

 

  

 

Π. ∆.        85/91 

 

 Π. ∆.      499/91 

 

 

 

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ  

  

ΚΥΑ   αρ. 8881/94 

 

ΥΑ    αρ.οικ. 31245/93 

  

 

 

 

  

 ΦΕΚ    337/Α/76 

    

 ΦΕΚ    126/Α/83 

  

 ΦΕΚ      49/Α/84 

 

 ΦΕΚ    147/Α/93 

  

 ΦΕΚ      57/Α/99 

  

 ΦΕΚ      50/Α/07 

  

 ΦΕΚ    116/Α/08 

  

 ΦΕΚ      84/Α/10 

 

 ΦΕΚ    249/Α/12 

  

  

 

 

∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

 

ΦΕΚ    128/Α/77 

 

 ΦΕΚ     20/Α/78  

 

 ΦΕΚ     47/Α/78  

 

 ΦΕΚ   193/Α/80 

 

 ΦΕΚ   260/A/81 

 

 ΦΕΚ   106/Α/89 

 

 ΦΕΚ     31/Α/90 

 

 ΦΕΚ     31/Α/90 

 

  

 

 

ΦΕΚ      38/Α/91 

 

 ΦΕΚ    180/Α/91 

 

  

                      

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

  

ΦΕΚ      450/Β/94 

 

ΦΕΚ      451/Β/93 

 

 

    

 

 

Π. ∆.     395/94 

 

 Π. ∆.     396/94 

  

 Π. ∆.     397/94 

 

 Π. ∆.     105/95 

 

 Π. ∆.     455/95 

  

 Π. ∆.     305/96 

 

 Π. ∆.       89/99 

 

 Π. ∆.     304/00 

 

 Π. ∆.     155/04 

 

 Π. ∆.     176/05 

 

 Π. ∆.     149/06 

 

 Π. ∆.         2/06 

    

 Π. ∆.     212/06 

   

 Π. ∆.       82/10 

   

 Π. ∆.       57/10 

  

   

    Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ  

 

ΥΑ    130646/84 

 

ΚΥΑ     3329/89  

  

ΚΥΑ   8243/1113/91 

 

 

 

 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

  

ΚΥΑ  16440/Φ.10.4/445/93 

 

 

 

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  6/08  

 

  

 

 

ΦΕΚ   220/Α/94 

 

ΦΕΚ   220/Α/94 

 

ΦΕΚ   221/Α/94 

 

 ΦΕΚ    67/Α/95 

 

ΦΕΚ   268/Α/95 

 

ΦΕΚ   212/Α/96 

 

ΦΕΚ     94/Α/99 

 

ΦΕΚ   241/Α/00 

 

ΦΕΚ   121/Α/04 

 

ΦΕΚ    227/Α/05 

 

ΦΕΚ   159/Α/06 

 

ΦΕΚ    268/Α/06 

    

ΦΕΚ    212/Α/06 

  

ΦΕΚ    145/Α/10 

  

ΦΕΚ      97/Α/10 

 

   

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

ΦΕΚ     154/Β/84 

 

ΦΕΚ     132/Β/89 

  

ΦΕΚ     138/Β/91 

 

 

 

 

ΦΕΚ     187/Β/93 

  

ΦΕΚ     765/Β/93 

  

 

 

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠΠ/2

08/12-9-03 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 
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ΥΑ     3009/2/21-γ/94 

 

ΥΑ  2254/230/Φ.6.9/94 

  

ΥΑ    3131.1/20/95/95 

  

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 

 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 

 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 

 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

       

ΚΥΑ  αρ. ∆13ε/4800/03 

 

ΚΥΑ   αρ.6952/11 

  

ΥΑ   3046/304/89 

 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 

 

ΥΑ  αρ. οικ. 433/2000 

 

ΥΑ  ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 

 

ΥΑ  ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 

 

 ΥΑ  ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 

 

 ΥΑ  ∆MEO/Ο/613/11 

 

 ΥΑ   21017/84/09 

 

Πυροσβεστική διάταξη  7, 

Απόφ.  7568.Φ.700.1/96 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ΦΕΚ      301/Β/94 

 

ΦΕΚ        73/Β/94 

 

ΦΕΚ      978/Β/95 

  

ΦΕΚ      677/Β/95 

 

ΦΕΚ    1035/Β/96 

 

 ΦΕΚ     113/Β/97 

 

 ΦΕΚ     987/Β/99 

 

 ΦΕΚ   1186/Β/03 
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Πειραιάς,                

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ∆ΗΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΕΠΙΘ. & ΕΛ. ΕΡΓΩΝ 

 

 

Μ. ΚΑΡΡΑ 

 

 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ 

 

 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

 

 

Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ 

 
 
 


