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1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το παρόν αποτελεί τµήµα του Φακέλου ∆ηµόσιας Σύµβασης Μελέτης και συγκεκριµένα του 

Υποφακέλου για το διάστηµα πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού και 

συντάχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 45 παρ.8 του Ν. 4412/2016. 

Συγκεκριµένα περιλαµβάνει: 

Α.1) Την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας υλοποίησης του αντικειµένου της σύµβασης σε σχέση και 

µε την προϋπολογιζόµενη συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί. 

Α.2) Το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου. Το περιεχόµενο του τεύχους αποτελείται κυρίως 

από την τεχνική περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης µε τα κύρια λειτουργικά του 

χαρακτηριστικά, αναφορά στα διαθέσιµα στοιχεία και προηγούµενες µελέτες που σχετίζονται µε 

την υπό ανάθεση µελέτη, αναφορά στις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες του έργου και της 

ευρύτερης περιοχής, και ιδίως στις υφιστάµενες περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και άλλες 

δεσµεύσεις ως προς το σχεδιασµό του έργου, τις διαθέσιµες υποστηρικτικές µελέτες,  που 

απαιτούνται για την προώθηση της µελέτης και ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειµένου της 

σύµβασης, που κατά την εκτίµηση του κυρίου του έργου απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου 

και χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των προεκτιµώµενων αµοιβών. 

Α.3) Το πρόγραµµα εκπόνησης των απαιτούµενων µελετών και παροχής των απαιτούµενων 

υπηρεσιών για την ολοκλήρωση του αντικειµένου και το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα. 

 

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Αντικείµενο του έργου είναι η εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών για την ενεργειακή 

αναβάθµιση του κτιρίου της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης επί των οδών Κολοκοτρώνη 31 και Ελ. 

Βενιζέλου. 

Το κτίριο  αποτελεί ιδιοκτησία του ∆ήµου Πειραιά και είναι οκταώροφο µε δύο υπόγεια µε τις 

κάτωθι επιφάνειες: 

Β΄ Υπόγειο: 207,33 µ2 

Α΄ Υπόγειο: 96,58 µ2 

Ισόγειο:      96,58 µ2 

Α΄όροφος: 206,15 µ2 

Β΄όροφος: 206,15 µ2 

Γ’ όροφος: 206,15 µ2 

∆΄όροφος: 206,15 µ2 

Ε΄ όροφος: 206,15 µ2 

ΣΤ΄όροφος: 118,69 µ2 

Ζ΄όροφος:   76,46 µ2 

Ο φέροντας οργανισµός του κτιρίου αποτελείται από υποστυλώµατα, δοκούς  και πλάκες 

οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι εξωτερικές τοιχοποιίες αποτελούνται  από οπτοπλινθοδοµή διπλή 

δροµική µε µόνωση. Οι όψεις του κτιρίου επί της οδού Κολοκοτρώνη και Ελ. Βενιζέλου από την 
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οροφή του Ισογείου µέχρι την πρώτη εσοχή καλύπτονται από υαλοπέτασµα µε σταθερά και µερικά 

ανοιγόµενα τµήµατα. Για τον κλιµατισµό του κτιρίου χρησιµοποιείται, για µεν την θέρµανση 

λέβητας µε ισχύ 290 KW, στο υπόγειο του κτιρίου, για δε την ψύξη ένας ψύκτης FYROGENIS 280 

kw, στο δώµα αυτού. Ο αερισµός των χώρων πραγµατοποιείται µέσω ΚΚΜ προκλιµατισµένου 

αέρα, η οποία τροφοδοτεί  κάθε όροφο µε αέρα µέσω αεραγωγών και στοµίων αέρα. Το κύριο 

φορτίο αντιµετωπίζεται  µε τερµατικές µονάδες νερού στοιχείου - ανεµιστήρα (fancoils). Στις 

τερµατικές µονάδες δεν υπάρχει εγκατεστηµένη δύοδη ή τρίοδη βαλβίδα νερού µε έλεγχο από 

τοπικό ή αποµακρυσµένο θερµοστάτη αέρα. 

Το σύνολο της µελέτης του κτιρίου (σχέδια και τεύχη) µε τα οποία εκδόθηκε η υπ΄αριθµ 205/1992 

oικοδοµική άδεια του κτιρίου είναι διαθέσιµα στους µελετητές σε έντυπη µορφή. Τα έξοδα 

αναπαραγωγής τους θα βαρύνουν τους µελετητές  

Για το κτίριο επίσης έχει εκδοθεί ΠΕΑ µε βάση το οποίο κατατάσσεται στην κατηγορία ∆.  

Οι προτεινόµενες συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης είναι η αντικατάσταση του 

ψύκτη µε αντλία θερµότητας αν είναι δυνατό φυσικού αερίου ή και η εγκατάσταση λέβητα αερίου 

συµπυκνώσεως, η αντικατάσταση αντλιών νερού µε νέες τύπου inverter, η αντικατάσταση της 

ΚΚΜ µε νέας ενεργειακά αποδοτικότερης µε περιστροφικό εναλλάκτη αέρα – αέρα, η 

εγκατάσταση σε όλες τις τερµατικές µονάδες (fancoils) τρίοδης βαλβίδας µε ηλεκτρονικό 

θερµοστάτη µε οθόνη, µε σύνδεση ξεχωριστού θερµοστοιχείου στην επιστροφή του αέρα για τον 

έλεγχο της τρίοδης βαλβίδας ώστε να ελέγχεται η θερµοκρασία σε κάθε χώρο και ο ανασχεδιασµός 

του συστήµατος φωτισµού µε χρήση νέων φωτιστικών σωµάτων led χαµηλής κατανάλωσης και 

µεγάλης απόδοσης και µε αυτοµατισµούς ελέγχου της περιοχής του φυσικού φωτισµού και 

αυτοµατισµούς ανίχνευσης κίνησης µε αυτόµατη έναυση και ρύθµιση της φωτεινής ροής 

Εκτός των προαναφερόµενων συστάσεων θα πρέπει να µελετηθεί η τοποθέτηση θερµοπρόσοψης, η 

αντικατάσταση του υαλοπετάσµατος των όψεων µε αντίστοιχο ενεργειακό, η αντικατάσταση των 

κουφωµάτων µε αντίστοιχα µε θερµοδιακοπή και διπλούς υαλοπίνακες low-e. 

Στόχος της µελέτης και κατ΄ επέκταση του έργου είναι η ενεργειακή αναβάθµιση του κτιρίου 

ώστε η ενεργειακή κατηγορία του να γίνει τουλάχιστον Β+  

 

3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Αντικείµενο της µελέτης αποτελεί η ενεργειακή αναβάθµιση του κτιρίου κατά δύο τουλάχιστον 

ενεργειακές κατηγορίες ώστε το κτίριο να καταταγεί στην ενεργειακή κατηγορία  Β+. 

Για την ενεργειακή µελέτη θα ληφθεί υπόψη ο Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

(ΚΕΝΑΚ 2017) ΚΥΑ ∆ΕΠΕΑ/οικ.182365 (ΦΕΚ 4003/17-11/2017) και οι σχετικές Τ.Ο.Τ.Ε.Ε..  

Ο µελετητής υποχρεούται να συµµορφώνεται σε όλες τις υποδείξεις της ∆ιευθύνουσας Τεχνικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου, που θα εκτελεί την επίβλεψη της µελέτης.  

Αρχικά ο µελετητής θα υποβάλλει προµελέτη που θα περιλαµβάνει εναλλακτικές προτεινόµενες 

επεµβάσεις, προβλεπόµενα ενεργειακά οφέλη καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία κόστους και 

αποσβέσεων των προτεινόµενων ενεργειών.  

Με βάση τα περιλαµβανόµενα στην προµελέτη και µε συνεργασία του µελετητή και της αρµόδιας 

υπηρεσίας  του ∆ήµου θα αποφασιστούν οι παρεµβάσεις που τελικώς θα υλοποιηθούν.  
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Η µελέτη εφαρµογής θα περιλαµβάνει αναλυτικά όλες τις παρεµβάσεις, θα τις εξειδικεύει και θα τις 

προσδιορίζει µε την µεγαλύτερη δυνατή λεπτοµέρεια, ώστε το έργο να µπορεί να δηµοπρατηθεί και 

να εκτελεστεί απρόσκοπτα.  

Επιπλέον θα περιλαµβάνει και τη σύνταξη αναλυτικών προµετρήσεων και των τευχών 

δηµοπράτησης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

Εφόσον απαιτείται η δηµιουργία νέων άρθρων κατά τη σύνταξη του Αναλυτικού τιµολογίου, αυτή 

θα συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση αιτιολόγησης της δηµιουργίας των νέων άρθρων µε 

τεκµηρίωση της τιµής του άρθρου µέσω προσφορών από το εµπόριο και ανάλυση των τιµών τους.  

Η µελέτη εφαρµογής ενδεικτικά θα περιλαµβάνει:  

• Τη διαστασιολόγηση και την τεχνική - λειτουργική τεκµηρίωση των προτεινόµενων συστηµάτων 

(οικοδοµικών, ΑΠΕ και Εξοικονόµηση Ενέργειας ) όπως αυτά θα προταθούν, µε αναλυτικούς 

υπολογισµούς (τεχνική περιγραφή προτεινόµενων παρεµβάσεων και απαιτούµενων 

κατασκευαστικών εργασιών αποκατάστασης του κελύφους, τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές 

ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων, σχέδια εφαρµογής κλπ.)  

• Τη σύνταξη των αναγκαίων πινάκων, όσον αφορά την ανάλυση της προµέτρησης των 

προτεινόµενων παρεµβάσεων, του προϋπολογισµού εργασιών και την εκτίµηση κόστους οφέλους- 

αποσβέσεων των προτεινόµενων επεµβάσεων.  

• Την εκτίµηση και τεκµηρίωση της διάρκειας υλοποίησης των δράσεων 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης (ΜΕΑ)  

Τεύχος µελέτης ενεργειακής απόδοσης (σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής) µε στόχο την ενεργειακή 

αναβάθµιση του κτιρίου µε παρεµβάσεις ενσωµάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας το οποίο εκτός των όσων αναφέρονται στο άρθρο 11 του ΚΕΝΑΚ (2017) θα 

περιλαµβάνει :  

1. Ανάλυση υφιστάµενης ενεργειακής κατάστασης του κτιρίου που θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων 

και επικαιροποίηση του υπάρχοντος ΠΕΑ µέσω έκδοσης νέου ΠΕΑ σύµφωνα µε την απόφαση 

∆ΕΠΕΑ οικ.178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β΄2367(12-07-2017) νέο ΚΕΝΑΚ. 

2. Αναλυτική περιγραφή προτεινόµενων παρεµβάσεων  

3. Αποτελέσµατα εξοικονόµησης ενέργειας και µείωσης ανθρακικού αποτυπώµατος από τις 

προτεινόµενες παρεµβάσεις  

4. Οικονοµοτεχνική αξιολόγηση των προτεινόµενων παρεµβάσεων 

5. Τεύχος Αναλυτικών Υπολογισµών (συµπεριλαµβανοµένων και των αρχείων xml σε ηλεκτρονική 

µορφή)  

6. Σχέδια κατασκευής και λεπτοµερειών  

7. Λεπτοµερή τεχνική έκθεση  

Τα ανωτέρω, αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, καθώς η µελέτη θα πρέπει να είναι 

πλήρης και να περιλαµβάνει κάθε στοιχείο που θα κριθεί απαραίτητο κατά τη φάση σύνταξής της. 

 

Αρχιτεκτονική µελέτη εφαρµογής  

Η αρχιτεκτονική µελέτη εφαρµογής θα περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες παρεµβάσεις, θα τις 

εξειδικεύει και θα τις προσδιορίζει µε την µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Θα περιλαµβάνει 
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αναλυτικές τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές, προµετρητικά σχέδια όπου απαιτούνται, Τεύχη 

∆ηµοπράτησης, Συγγραφής Υποχρεώσεων και ΣΑΥ - ΦΑΥ. 

Εφόσον απαιτείται η δηµιουργία νέων άρθρων κατά τη σύνταξη του Αναλυτικού Τιµολογίου, αυτή 

θα συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση  µε τεκµηρίωση της τιµής του άρθρου µέσω προσφορών από 

το εµπόριο και ανάλυση των τιµών τους.  

Τα παραδοτέα  θα είναι κατ΄ ελάχιστον: 

• Σχέδια κατόψεων του κτιρίου σε κλίµακα 1:50.  

• ∆ύο τουλάχιστον τοµές του κτιρίου κάθετες µεταξύ τους σε κλίµακα 1:50.  

• Όλες οι όψεις του κτιρίου σε κλίµακα 1:50. ( Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες σε κλίµακα 1:20 ή 

1:10 )  

• Πίνακας κουφωµάτων σε κλίµακα 1:20 (όπου απαιτείται).  

• Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των προτεινόµενων υλικών που προτείνονται στη µελέτη.  

• Αναλυτική Προµέτρηση εργασιών.  

• Αναλυτικός Προϋπολογισµός εργασιών σύµφωνα µε τα επικαιροποιηµένα τιµολόγια του 

δηµοσίου, ή δηµιουργία νέων τιµών, εάν σύµφωνα µε τις νέες τεχνολογίες, τα υλικά που θα 

χρησιµοποιηθούν δεν υπάρχουν στα τιµολόγια δηµοσίου, τιµολόγιο εργασιών, πίνακας 

αντιστοίχισης άρθρων µε ΕΤΕΠ.  

• Τεχνικές Προδιαγραφές εργασιών  

• Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 • ΣΑΥ – ΦΑΥ  

• Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών 

• Ψηφιοποίηση των σχεδίων της οικοδοµικής άδειας του κτιρίου τα οποία είναι διαθέσιµα στους 

µελετητές σε έντυπη µορφή. Η ψηφιοποίηση των σχεδίων έχει στόχο την πιο εύκολη επεξεργασία 

τους και την καλύτερη διαχείρισή τους. 

 

 

Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη εφαρµογής 

Η ηλεκτροµηχανολογική µελέτη εφαρµογής θα περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες µελέτες µε την 

απαιτούµενη λεπτοµέρεια ώστε να προσδιορίζεται επακριβώς κάθε παρέµβαση. Ενδεικτικά οι 

ελάχιστες µελέτες που θα εκπονηθούν είναι οι παρακάτω:  

• Θέρµανση - Ψύξη (υπολογισµοί θερµικών φορτίων κατά ΕΝ 12831, ψυκτικών φορτίων, 

υπολογισµοί σωληνώσεων και εξαρτηµάτων – µονάδων, τεχνική περιγραφή και τεχνικές 

προδιαγραφές)  

• Ηλεκτρικά ισχυρών ρευµάτων (φωτοτεχνικές µελέτες, υπολογισµοί και µονογραµµικά 

ηλεκτρικών πινάκων, τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές)  

• Ηλεκτρικά ασθενών ρευµάτων (ολοκληρωµένα συστήµατα µετρήσεων, παρακολούθησης, 

καταγραφής, επεξεργασίας, προβολής και συστήµατα ελέγχου και διαχείρισης της λειτουργίας Η/Μ 

εγκαταστάσεων, τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές).  

• Μελέτη ηλιακών συλλεκτών για την κάλυψη των αναγκών ΖΝΧ κατά περίπτωση  

• Μελέτη εγκατάστασης συστήµατος ΑΠΕ, εάν προβλέπεται 
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Οι παραπάνω κατηγορίες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά. Θα εκπονηθούν όσες 

µελέτες απαιτηθούν από τις προτεινόµενες παρεµβάσεις των µελετητών και ανήκουν στο φυσικό 

αντικείµενο που προδιαγράφεται στις καλούµενες κατηγοριών µελετών της παρ. 3.15 του άρθρου 2 

του Ν. 4412/2016 όπως αυτό θα ισχύει την περίοδο εκπόνησης τους.  

Ελάχιστα παραδοτέα :  

• Τεχνικές εκθέσεις για κάθε µελέτη που θα περιλαµβάνει τους κανονισµούς οι οποίοι λαµβάνονται 

υπόψη για τις παραδοχές και για τους υπολογισµούς κάθε µελέτης καθώς και προτάσεις επί των 

ζητουµένων εγκαταστάσεων και τεκµηρίωση του προτεινοµένου συστήµατος.  

• Σχέδια κατόψεων - τοµών των χώρων σε κλίµακα 1:50.  

• Υπολογισµοί όπου απαιτούνται  

• Σχέδια κατασκευαστικών λεπτοµερειών που είναι απαραίτητα για την εφαρµογή της µελέτης.  

• Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των προτεινόµενων υλικών που προτείνονται στη µελέτη.  

• Αναλυτική Προµέτρηση εργασιών.  

• Αναλυτικός Προϋπολογισµός εργασιών σύµφωνα µε τα επικαιροποιηµένα τιµολόγια του 

δηµοσίου και τις νέες ΕΤΕΠ. 

• Τεχνικές Προδιαγραφές εργασιών  

• Συγγραφή Υποχρεώσεων  

• ΣΑΥ – ΦΑΥ  

• Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών. 

 Οι µελέτες εφαρµογής θα συνοδεύονται από πλήρη φάκελο τευχών δηµοπράτησης ο οποίος θα 

περιλαµβάνει :  

• τεχνικές περιγραφές  

• προδιαγραφές οικοδοµικών και Η-Μ εργασιών  

• πίνακα αντιστοίχισης άρθρων µε ΕΤΕΠ  

• ακριβείς αναλυτικές προµετρήσεις  

• αναλυτικό τιµολόγιο  

• αναλυτικό προϋπολογισµό µε αιτιολογική έκθεση των νέων άρθρων και ανάλυση των τιµών τους 

• τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  

• ΣΑΥ – ΦΑΥ 

 • αναλυτικά σχέδια κατόψεων και τοµών, χωροθέτησης του εξοπλισµού και των Η-Μ 

εγκαταστάσεων (lay-outs), οδεύσεων των συναφών δικτύων κλπ.  

Στον φάκελο θα περιλαµβάνεται επίσης οποιοδήποτε άλλο απαιτηθεί για την δηµοπράτηση του 

έργου και την εκτέλεση του σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης και την 

ισχύουσα νοµοθεσία την περίοδο εκτέλεσης της µελέτης.  

Οι µελέτες θα περιλαµβάνουν ότι είναι απαραίτητο για την τεχνική και επιστηµονική πληρότητα 

τους, καθώς και κάθε επιπρόσθετο στοιχείο που πιθανόν προκύψει κατά την πορεία υλοποίησης 

της. Ο µελετητής θα είναι υποχρεωµένος να προβεί σε διορθώσεις ή τροποποιήσεις της µελέτης του 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επίβλεψης.  
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Όπου απαιτείται υποβολή ή επικαιροποίηση ΠΕΑ ο ανάδοχος µελετητής θα συνεργαστεί µε 

ενεργειακό επιθεωρητή εγγεγραµµένο στο µητρώο ενεργειακών επιθεωρητών. 

 

Οι προδιαγραφές της µελέτης προβλέπονται από το Π.∆.696/1974 «Περί αµοιβών µηχανικών δια 

σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών 

Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών 

τεχνικών προδιαγραφών µελετών», ΦΕΚ 301/τ'Α/08-10-1974 (και πιο συγκεκριµένα στα άρθρα 

220 έως 260) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί από το Π.∆.515/1989 - Τροποποίηση, 

συµπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του Π.∆. 696/74 "Περί αµοιβών 

µηχανικών δια σύνταξιν µελετών κλπ."  

Το σύνολο των στοιχείων της ενεργειακής µελέτης θα παραδοθεί σε έντυπη (σε 3 αντίτυπα) και σε 

ηλεκτρονική µορφή (CD) για το αρχείο του ∆ήµου Πειραιά, τα µεν σχέδια σε µορφή .dwg, και .pdf 

τα δε κείµενα σε µορφή .doc και .pdf. Οι υπολογισµοί ειδικά θα πρέπει να παραδίνονται  σε .pdf.  

Ειδικά για τις µελέτες που θα χρησιµεύσουν για την έκδοση των αναγκαίων αδειών, θα 

προβλεφθούν επιπλέον αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, όσα απαιτούνται από την 

κείµενη Νοµοθεσία για την έκδοση των αδειών αυτών. 

 

4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στόχος της µελέτης είναι η ενεργειακή αναβάθµιση του κτιρίου της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης. Η 

προσέγγιση που θα προταθεί για την ενεργειακή αναβάθµιση θα οδηγεί σε έργο, το οποίο θα 

βασίζεται στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρµογές, µε στόχο τη µειωµένη κατανάλωση ενέργειας 

και τη µετάβαση σε µία οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. 

Η µελέτη θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα: 

• Την επίτευξη ελάχιστων ενεργειακών αναγκών όλο το έτος, µέσω επεµβάσεων στα δοµικά 

στοιχεία του κτιρίου 

• Την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών µε το κατά το δυνατόν αποδοτικότερο σύστηµα 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

Στόχος όµως δεν πρέπει να είναι µόνο η θέρµανση, η ψύξη και ο φωτισµός του  κτιρίου αλλά το 

συνολικό θερµικό ισοζύγιο του, το οποίο δεν πρέπει να υπολογίζεται απλά και να βελτιώνεται αλλά 

να προκύπτει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα. 

Αυτό θα επιτευχθεί µε την ακριβή εκτίµηση της ενεργειακής συµπεριφοράς του κτιρίου υπό την 

επίδραση των λειτουργιών που φιλοξενεί κλπ 

Η υλοποίηση του εν λόγω έργου, µε εφαρµογές ενεργειακής καινοτοµίας, µε επεµβάσεις στο 

κτιριακό κέλυφος και στις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις αναµένεται να µειώσει σηµαντικά 

το ενεργειακό λειτουργικό κόστος και το ανθρακικό αποτύπωµα του κτιρίου. 

 

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ -

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Οι προδιαγραφές των µελετών προβλέπονται από το Π∆ 696/1974 «Περί αµοιβών µηχανικών δια 

σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών 

Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών 
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τεχνικών προδιαγραφών µελετών», ΦΕΚ 301/τ'Α/08-10-1974 (και πιο συγκεκριµένα στα άρθρα 

220 έως 260) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί από το Π∆ 515/1989.  

Η µελέτη θα εκπονηθεί σε δύο στάδια :  

1. Προµελέτη  

2. Οριστική Μελέτη – Μελέτη εφαρµογής  

Στην προµελέτη θα γίνεται µια παρουσίαση και επεξήγηση των προτεινόµενων ενεργειακών 

επεµβάσεων καθώς και των αποτελεσµάτων που προκύπτουν, βάσει πάντα του χρησιµοποιούµενου 

λογισµικού. Ο µελετητής θα υποβάλει αναλυτική τεχνική έκθεση, στην οποία θα περιλαµβάνονται 

εναλλακτικές προτεινόµενες επεµβάσεις για την ενεργειακή αναβάθµιση του κτιρίου, τεκµηρίωση 

αυτών, προσεγγιστική εκτίµηση ενεργειακού οφέλους, ενδεικτική περιγραφή των υλικών και των 

συστηµάτων των επεµβάσεων καθώς και κανονισµοί που θα ληφθούν υπόψη.  

Θα καταθέσει ακόµη προσχέδια κατόψεων – τοµών των χώρων µε τις προτεινόµενες επεµβάσεις 

και λεπτοµέρειες αυτών, αν απαιτούνται, προκειµένου να καταστούν απολύτως κατανοητές.  

Στην προµελέτη θα περιλαµβάνονται επίσης ενδεικτικά συγκεντρωτικά στοιχεία κόστους 

προκειµένου να ληφθούν αποφάσεις από την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου  για τις επεµβάσεις που 

θα υλοποιηθούν σε σχέση µε τον συνολικό προϋπολογισµό υλοποίησης του έργου.  

Η τελική µελέτη εφαρµογής θα περιλαµβάνει όσες παρεµβάσεις τελικά αποφασιστούν µε βάση την 

προµελέτη και θα τις εξειδικεύει µε την µεγαλύτερη δυνατή λεπτοµέρεια, περιλαµβάνοντας όλα 

όσα απαιτούνται ώστε το έργο να µπορεί να δηµοπρατηθεί και υλοποιηθεί απρόσκοπτα.  

Έγκριση της µελέτης - Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης  

Η έγκριση ενδιάµεσων σταδίων µελετών αποτελεί και προσωρινή παραλαβή.  

Η οριστική παραλαβή των µελετών πραγµατοποιείται µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, µετά 

την έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύµβαση, σταδίου της µελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύµβασης. 

• Οι µελέτες της αρχικής και τυχόν συµπληρωµατικών συµβάσεων παραλαµβάνονται ενιαία.  

 

• Αν η µελέτη δεν παραληφθεί εµπρόθεσµα επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, αν παρέλθει άπρακτο 

διάστηµα δύο µηνών από την υποβολή σχετικής όχλησης του αναδόχου.  

• Επιτρέπεται να παραληφθεί, εκτός αν άλλως ορίζεται στην Σύµβαση, ύστερα από αίτηση του 

αναδόχου, µελέτη αυτοτελούς τµήµατος έργου που εκπονήθηκε ή επί µέρους κατηγορίας ή σταδίου 

αυτής.  

∆ιαθέσιµα στοιχεία ∆ιαθέσιµα, ηλεκτρονικά ψηφιοποιηµένα (ή σκαναρισµένα), για όλους τους 

ενδιαφερόµενους, είναι:  

Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης  

 

Η προµελέτη θα υποβληθεί εντός 5 εβδοµάδων από την υπογραφή της σύµβασης. 

 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  

Το σύνολο της µελέτης θα πρέπει να εκπονηθεί εντός των καθοριζόµενων από την διακήρυξη 

χρονικών ορίων.  
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Συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης κατά το άρθρο 184 του 

Ν.4412/2016 είναι το χρονικό διάστηµα των έξι (6) µηνών  από την υπογραφή της σύµβασης.  

 

Ο καθαρός χρόνος µέσα στον οποίο ολοκληρώνεται το σύνολο του αµιγώς µελετητικού 

αντικειµένου της σύµβασης είναι δέκα τέσσερις (14) εβδοµάδες.  

 

Ο ανάδοχος θα υποβάλλει, µετά την υπογραφή της σύµβασης, χρονοδιάγραµµα εκπόνησης των 

µελετών.  

 

Με το χρονοδιάγραµµα ο ανάδοχος δεσµεύεται όσον αφορά α) τους καθαρούς χρόνους σύνταξης 

των µελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία µελέτης και β) τα ακριβή σηµεία έναρξης κάθε 

µελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσµία. Αν µετατίθεται το χρονικό 

σηµείο έναρξης της µελετητικής δράσης σταδίου ή κατηγορίας µελέτης, χωρίς ευθύνη του 

αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσµίας.  

 

Αν η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ζητήσει την επανυποβολή µελέτης ή σταδίου αυτής λόγω αλλαγών ή 

διορθώσεων, που δεν είχαν προηγουµένως ζητηθεί, τότε µε το ίδιο έγγραφο ορίζεται και εύλογη 

προθεσµία για την επανυποβολή, κατά την οποία παρατείνεται η αρχική προθεσµία.  

 

Οι προθεσµίες µπορούν να παρατείνονται µε απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου 

που υποβάλλεται πριν τη λήξη τους, ή και µε πρωτοβουλία της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον 

οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύµβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα 

του αναδόχου.  

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1 / 7 /2019 

 

ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 

 

 

 

 

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ        
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       

 

 

ΓΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ      

 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Τµ. Αρχ/κού  

Μελετών και Κατασκευών  

 

 

 

                    Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ 

                     

 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Αρχιτ/κου & Λ.Τ.Ε  

 

 

 

 

Γ.ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ 

ΑΡΧ.ΜΗΧ/ΚΟΣ        

 

     

      

 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

     Η ΠΡ/ΝΗ                    Ο ∆/ΝΤΗΣ 

 

 

    Μ.ΚΑΡΡΑ                  Α.ΜΗΛΙΑΣ 


