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Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 
 
 

 συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 
 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΑΥΤΩΝ. » 

 
Εκτιμώμενης αξίας   53.000,00Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  
 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
Οδός  : Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Ταχ.Κωδ. : 185 35 
Τηλ. : 2132022330-40-45 & 2104199833 
Telefax : 2132022343 & 2132022857 
E-mail : dhm_epitr@piraeus.gov.gr 

Πληροφορίες:  : Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ 
1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
1.4 Προϊσταμένη Αρχή : το Δημοτικό Συμβούλιο πλην της περίπτωσης της Παραγράφου 1(ε) 

του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 που την αρμοδιότητα ασκεί η Οικονομική Επιτροπή. 
1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Δ/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης. 
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : της Περιφέρειας Αττικής 

 

 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 
στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας  σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους 
προσφέροντες, ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία 
κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 
 

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρόντα διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα : 
α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ,, 
β) η παρούσα διακήρυξη, 
γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) 
δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς,  
ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  
στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  
θ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, 
ι) το υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, καλής εκτέλεσης & καλής λειτουργίας, 
ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
ιβ) η τεχνική μελέτη, 

ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω. 
 

2.2 Προσφέρεται πλήρης, ελεύθερη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον 

ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ήτοι στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής που διαθέτει 

www.piraeus.gov.gr , αναρτάται στο πρόγραμμα ¨Διαύγεια¨ diavgeia.gov.gr και στον Ελληνικό Τύπο.  

 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 3/3/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους 
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο τέσσερις ημέρες 
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πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι στις 5/3/2021 
 
 
Άρθρο 3: Yποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με 
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ι. 
ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 185 35). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο 
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η 
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν 
φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα 
αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
 
 

3.2  Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

Προς: Δ/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης 
για τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 
του ….. 

για το έργο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΑΥΤΩΝ.» 

με αναθέτουσα αρχή το ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την …/…./….. και ώρα …πμ.  
 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό, η 
οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 
(μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  
 

3.3 Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 24.2 και 
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 
καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της 
παρούσας . 
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
της παρ. 3.2. 
 

3.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

ημερομηνία υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας. 
 

3.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,. η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε 
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.. 
 

3.6  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
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περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

 

3.7 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) του κάθε μέλους 

της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 
Άρθρο 4: Διαδικασία  υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών/ Κατακύρωση/  Σύναψη 

σύμβασης/ Ενστάσεις– Παράβολο - Δικαστική Προστασία. 
 
4.1 Υποβολή και Αξιολόγηση των προσφορών/ Έγκριση πρακτικού  
 
α)  Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν 

από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί 

και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω 

του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών 

της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 
3 της παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται 
η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο 
υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 
παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 
 

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η 
επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του , ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος.   Όλοι 
οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό 
και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 

γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και 
καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των 
οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται 
στο ίδιο ως άνω πρακτικό.  
 
δ) Στη συνέχεια,, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 
αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. Η ολόγραφη 
αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει αυτής της αριθμητικώς. Για την εφαρμογή του 
ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιείται από την Επιτροπή διαγωνισμού η μέση έκπτωση σύμφωνα με 
τα οριζόμενα άρθρα 95& 98 του Ν. 4412/2016. Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, 

μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη 
μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί 
μέρος του πρακτικού της. 
 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του 
άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη Αν η 
ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 
προσφορών ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση 
αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες , εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος 
για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, 
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ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, ήτοι http://www.piraeus.gov.gr . Ο έλεγχος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους. 
 
 
στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με 
τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 
αποκλείεται από τον διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και επόμενα του ν. 
4412/2016. 
 
ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ή σε 
παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη 
ματαίωση της διαδικασίας), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει .  
 
η) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε 
πρόσφορο μέσο επί αποδείξει.  Κατά της απόφασης χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 4.3 της παρούσης. 

 
θ) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών/ Κατακύρωση/ Πρόσκληση για υπογραφή 

σύμβασης 
 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός 
προθεσμίας 10 ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης κοινοποίησης σε αυτόν τα 
προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης . 
 
β) Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισμένο 
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
 
γ) Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που  
υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή συμπληρώσει  
εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης προς αυτόν.  
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αυτό δικαιολογείται 
επαρκώς κατά ανώτατο όριο για 15 επιπλέον ημέρες.  

 
δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 
I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή 
ή ανακριβή ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας. 
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 
παρούσας. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 
 
 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο (γ) του παρόντος άρθρου και τη διαβίβαση του φακέλου στην 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά  (αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη 
απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε για 
τον αποκλεισμό του προσωρινού αναδόχου . Η αναθέτουσα αρχή κατακυρώνει ή ματαιώνει τη 
σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016 
  
 
ε) Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα που δεν 
έχει αποκλεισθεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά 
λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στην έδρα της Δ/νσης Οδοποιίας 
– Αποχέτευσης, Θηβών 78, Τ.Κ. 185 41  εντός (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που 
κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης 
 
Στη συνέχεια, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο,. Με την ίδια 
απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του 
συμφωνητικού,  θέτοντάς του η αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι 
(20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης προσκομίζοντας, και την 
απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του 
ν.4412/2016.        
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 4.2.γ της παρούσας για  τον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 
του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
4.3 Ενστάσεις – Παράβολο - Δικαστική Προστασία 
 
4.3.1.  Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) 
ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.  Η ένσταση κατά της 
διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της 
πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για 
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τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και 
της υποβολής των προσφορών. 
4.3.2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 
376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η 
ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης 
γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο. 
4.3.3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω 
παραβόλου. 
4.3.4. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 
4.3.5. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση 
της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της 
ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της 
αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). Η άσκηση της ένστασης της 
παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. 
Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική 
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. Το παράβολο για την άσκηση της 
αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 
135 του ν. 4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 
καθορίζεται  ως κατωτέρω.  
  

1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  
 Παραρτήματα τους,  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  
10.  Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 





10 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, 
επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρωj θηκε με το ν. 1497/1984 (Α 1́88). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 

χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 
2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 

παρ.2 του ν.4250/2014. 

 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου έγγραφου και δικαιολογητικού 

που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με την μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχομένης, 
είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο, από το αρμόδιο προξενείο της χώρας του 

προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα “ apostile” σύμφωνα με την 
συνθήκη της Χάγης. Η επικύρωση πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των 

άρθρων 454ΚΠΔ και 36 του Ν. 4194/2013.  

6.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 

7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” 
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013»  
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
-του ν. 4024/11 αρ.26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
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-του ν. 4700/2020 όπως τα άρθρα 35 και 36 αυτού τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 353  
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» (ΚΔΕ), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ), 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- π 1/2380 κοινή υπουργική απόφαση “Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων“ 
- Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 
4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 
1511). 
- Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων 
επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), 
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).  
της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 
7.2 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις,, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

7.4 Την από 15/2/2021 μελέτη της Δ/νσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης – Τμήμα Οδικών Έργων 
& Δημ. Συγκοινωνίας 

7.5 Την με αριθμ. 277/2020 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης του τεχνικού προγράμματος του 
Δήμου Πειραιά έτους 2021. 

7.6 Την με αριθμ. 279/2020 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης του προυπολογισμού του Δήμου 
Πειραιά έτους 2021. 

7.7 Την με αριθμ. 29/2021 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης  του 
προυπολογισμού του Δήμου Πειραιά έτους 2021. 

7.8 το πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Οδοποιίας – Αποχ/σης – Τμήμα Οδικών Έργων και 
Δημοτικής Συγκοινωνίας  (ΑΔΑΜ: 21REQ008168819 2021-02-19)  
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7.9 τη με αρ. πρωτ. 2021/202062 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με α/α 627 του μητρώου 
δέσμευσης και ΑΔΑΜ: 21REQ008182363 2021-02-23 

7.10  τη με αριθμ. 158/2021 απόφαση της Ο.Ε. (συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού) 
7.11 τη με αριθμ. 159/2021 απόφαση της Ο.Ε. (έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης) 
 

7.12 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων 
ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να 
προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την 
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 
Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Δήμο Πειραιά. 
 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις, που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44  του Ν. 4605/2019 της κράτησης 
ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της 
κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 
και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).   

 
8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 

  
8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 
 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 
οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 
υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  
102 και 103  του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αριθμ. 2021/202062 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης, με α/α  627 του μητρώου δεσμεύσεων και ΑΔΑΜ: 21REQ008182363 2021-02-23 
για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 μέχρι του 
ποσού των 65. 720€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β΄	
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Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 

 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  
 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΔΥΝΑ 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΑΥΤΩΝ.. ». 
 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  53.000 Ευρώ και αναλύεται σε: 
                       Δαπάνη Εργασιών 36.628,08€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 6.593,05 € 
Απρόβλεπτα, (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)   
6.483,17€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 
4412/2016.  
 
Απολογιστικές Εργασίες 2.600,00 €, 
Όφελος απολογιστικών εργασιών 468,00€ 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 
4412/2016  227,69€, 
Φ.Π.Α.: 24%  ήτοι  12.720,00€      

 
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 
δεν προβλέπεται. 
 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο. 
 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

Το σημείο υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου θα γίνει στην πτέρυγα 1 του κτηρίου με 
πρόσοψη επί της οδού Ομηρίδου. Σκυλίτση. 

 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Το έργο περιλαμβάνει εργασίες σχετικές με την επείγουσα καθαίρεση τμημάτων της 
πτέρυγας 1 του χαρακτηρισμένου ως έργου τέχνης κτιρίου επί των οδών Ομηρίδου 
Σκυλίτση και Δεληγιώργη 1, στο Ν. Φάληρο Δήμου Πειραιά  Δήμου Πειραιά λόγω 
επικινδυνότητας σύμφωνα με το από 08.01.2020 Πρακτικό Επιτροπής του άρθρου 41 του 
Ν. 3028/02 
Σκοπός του έργου αυτού είναι η άρση της επικινδυνότητας λόγω σημαντικού εύρους 
κατακόρυφης ρωγμής καθ’ όλο το ύψος της προσόψεως του κτιρίου η οποία 
δημιουργήθηκε λόγω της διαφοράς ακαμψίας των δύο όγκων του κτιρίου.   Από την 
κορυφή της ρωγμής προήλθε πτώση οικοδομικών υλικών από τον σεισμό της 
19/07/2019. Επιπλέον τμήμα της κεραμοσκεπής κατέρρευσε έπειτα από  πυρκαγιά που 
έλαβε χώρα στις 03/01/20. Τα ανωτέρω καθιστούν το κτήριο στατικά επισφαλές. 

Οι κατηγορίες εργασιών που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο έργο περιγράφονται 
παρακάτω, σε κάθε όμως περίπτωση εκτελούνται σε πλήρη συμφωνία με τις αντίστοιχες 
ισχύουσες ΕΤΕΠ, οι οποίες αναφέρονται και στο τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων: 
 

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Στα πλαίσια των εργασιών θα λάβουν χώρα οι πιο κάτω εργασίες: 
• Αποκομιδή των σκουπιδιών και των οικοδομικών υλικών που έχουν καταρρεύσει στο  

εσωτερικό του κτιρίου και διαχείρισή τους μέσω των νομοθετημένων συστημάτων 
διαχείρισης απορριμμάτων και ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και 
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Κατεδαφίσεων). 
• Καθαίρεση του τοιχίου από τσιμεντόλιθους που φράζει το μεσαίο από τα 3 ανοίγματα της 

πίσω όψης, προκειμένου να επιτευχθεί  αποκατάσταση της πρόσβασης στο εσωτερικό της 
πτέρυγας 1 με μικρό λαστιχοφόρο φορτωτάκι τύπου “bobcat”. 

• Εγκατάσταση τριών (3ων) οικοδομικών ικριωμάτων (σκαλωσιές) σε επαφή με τους τρείς 
προς καθαίρεση τοίχους της πτέρυγας 1. Στους δύο τοίχους οι σκαλωσιές θα 
τοποθετηθούν στην εξωτερική πλευρά τους (βόρειος – Ομ. Σκυλίτση και ανατολικός – 
Οίκος Ναύτη) ενώ στον τρίτο (πίσω-νότια όψη) η σκαλωσιά θα τοποθετηθεί εσωτερικά 
της πτέρυγας 1. Με τον τρόπο αυτό τα προϊόντα καθαίρεσης από τους τοίχους «Σκυλίτση» 
και «Ναύτη» θα πέφτουν στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ από τον  πίσω τοίχο θα 
πέφτουν στην πίσω αυλή – ακάλυπτο χώρο. 

• Προσκόμιση καθαρού χώματος εκσκαφών και τοποθέτησή του στους πόδες των προς 
καθαίρεση 3ων τοίχων, στις πλευρές που αναμένεται η πτώση των καθαιρούμενων 
οικοδομικών υλικών. Διαμόρφωσή του σε μορφή πρανούς ύ-ψους 1 μέτρου και βάσης 2 
μέτρων. 

• Εργασίες καθαίρεσης των 3ων τοιχίων αποκλειστικά χειρωνακτικά από τις εφαπτόμενες 
σε αυτά σκαλωσιές και όχι με χρήση φορητών αερόσφυρων (“compresser”). Η φορά 
εργασίας και η πτώση των μπάζων θα είναι από τις σκαλωσιές προς το εσωτερικό του 
κτιρίου για τους τοίχους «Σκυλίτση» και «Ναύτη» και προς το εξωτερικό του κτιρίου για 
τον πίσω τοίχο. Τα προϊόντα κατεδάφισης θα πέφτουν επί του ως άνω διαμορφωθέντος 
πρανούς προστασίας και ακολούθως θα φορτώνονται με λαστιχοφόρο φορτωτάκι τύπου 
“bobcat” προς απόρριψη σε κατάλληλους χώρους υποδοχής ΑΕΚΚ. 

• Μετά την καθαίρεση του πρώτου μέτρου (από πάνω προς τα κάτω), θα αφαιρείται τμήμα 
των ικριωμάτων και θα μεταφέρονται τα δάπεδα εργασίας χαμηλότερα, για να 
εξασφαλίζεται βολική και ασφαλής εργασία.  

• Η καθαίρεση του ανατολικού τοίχου (προς «Οίκο Ναύτη») προτείνεται μέχρι το ύψος 
οροφής της διαμορφωθείσας αποθήκης, διατηρώντας την μέσω αυτής σύνδεση του 
τοίχου με τα υπολείμματα του φέροντος οργανισμού του παρακείμενου κατεδαφισθέντος 
βιομηχανικού κτηρίου.  Η καθαίρεση του βορεινού τοίχου της πτέρυγας 1, θα γίνει 
χειρωνακτικά, χωρίς χρήση μηχανικών μέσων ως εξής: καθαιρείται ο τοίχος και οι 
λαμπάδες των τριών (3) ενδιάμεσων παραθύρων μέχρι την ποδιά τους( ύψος 2,50μ από 
την στάθμη του πεζοδρομίου). Ο λαμπάς του 4ου ανατολικού παραθύρου προς την 
πλευρά του Οίκου Ναύτου, καθαιρείται μέχρι το ύψος καθαίρεσης του ανατολικού τοίχου.  

• Η καθαίρεση του νότιου – πίσω τοίχου προτείνεται επίσης μέχρι το ύψος της οροφής της 
μικρής αποθήκης που εφάπτεται εξωτερικά στον ανατολικό τοίχο, μέχρι το επίπεδο 
δηλαδή που παρατηρείται αλλαγή του είδους των οπτόπλινθων. Κατά τα λοιπά θα 
ακολουθηθεί το ίχνος της στέψης της λιθοδομής (μορφής δίριχτης στέγης ύψους κορφιά 
περί τα 6,6μ) της κατεδαφισθείσας πλέον ισόγειας αποθήκης. 

• Αφαίρεση μεταλλικών στοιχείων κιγκλιδωμάτων και κατάλληλη απόρριψη τους ή 
παράδοση προς φύλαξη (σε Αρχαιολογία ή Δήμο) κατά τις οδηγίες της επίβλεψης του 
ΥΠΠΟΑ 

 
Β. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Στα πλαίσια ασφαλούς διεξαγωγής των εργασιών θα λάβουν χώρα επί της οδού Ομ. 

Σκυλίτση οι πιο κάτω εργασίες: 
 
 

Γ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Μετά την ολοκλήρωση των καθαιρέσεων και προ της αφαίρεσης των μικρών πλέον 

υπολειπόμενων τμημάτων των σκαλωσιών, θα διαστρωθεί τσιμεντοκονία στα σημεία όπου 
αφαιρέθηκε υπερκείμενο τμήμα τοίχου, για την προστασία έναντι διείσδυσης των νερών της βροχής. 

 
Δ. ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Το σημείο υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου θα γίνει στην πτέρυγα 1 του κτηρίου με 

πρόσοψη επί της οδού Ομ. Σκυλίτση. 
 
Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
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Το κονδύλιο των απολογιστικών εργασιών θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της 
αρχαιολογικής παρακολούθησης των έργων), για ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια 
των έργων και άλλα ειδικά θέματα που πιθανώς να προκύψουν και είναι δυνατό να πληρωθούν 
απολογιστικά, πάντα καθ’ υπόδειξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

 
Το έργο χαρακτηρίζεται από το CPVs 45111100-9  και χρηματοδοτείται από τους ίδιους 

πόρους του Δήμου Πειραιά με Κ.Α. 30.7422.11 
 

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού  με βάση τις διατάξεις 
του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.   
 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 
να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 
4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 
του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του 
έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή 
ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε 
άλλη. 
Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 
μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 
δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 
Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε ομάδες 
εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 
αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό 
έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η 
οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες 
εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές   από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με «συνοπτικό διαγωνισμό» σύμφωνα με το άρθρο 

117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 
  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.  
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13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
 
13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 

1.060,00€ ευρώ εκτός ΦΠΑ, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και 
παράτασης της σύμβασης. 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση. 

 
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 

του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  
 α) την ημερομηνία έκδοσης,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  προς τον 

οποίο απευθύνονται,  
 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  

 
15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, 
να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 
15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. 
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 
ποσού της εγγυήσεως. 
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15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
 καλής εκτέλεσης. 
 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 . 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 
 
16.1 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 
 
16.2 Δεν προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση. 

 
 
Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 
17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης .  

 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν απαιτείται η παροχή από τους προσφέροντες Εγγύησης καλής λειτουργίας. 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ηj  ασφαλιστικεjς επιχειρηj σεις καταj  την εjννοια των περιπτωj σεων β  ́ και γ  ́

της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α 1́3) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της 
Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 
να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.   

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
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17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από 

έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  
 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
 

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  είναι η 9/3/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00. 
 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες,  πέντε (5) τουλάχιστον 

εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει.  Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 
συμμετοχής. 
 
Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 

1. Η προκήρυξη σύμβασης  και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ…). 

2.  Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. piraeus.gov.gr), 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 
3.Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο και αναρτάται στο 
πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. 
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 

για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης. 
Δεν απαιτείται διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  ́

 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα 
κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που 
δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 τάξης και άνω  και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περιjπτωση γ  ́ της παρουj σας παραγραj φου και εjχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
 
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
 
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι 

τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 

 
 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής : 

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται 

από κάθε μέλος της ένωσης  

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να 

είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω 

άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, 

αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 

τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
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στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α  ́48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνικηj  νομοθεσιjα με το ν. 3691/2008 (Α  ́166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποιjα ενσωματωj θηκε στην εθνικηj  νομοθεσιjα με το ν. 4198/2013 (Α  ́215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  

τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

22.A.2 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,  

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,  

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
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2063/Δ1632/2011 (Β  ́266), οj πως εκαj στοτε ισχυj ει, ως «υψηληj ς» ηj  «πολυj  υψηληj ς» σοβαροj τητας, οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υποj  αα  ́ και ββ  ́ κυρωj σεις πρεjπει να εjχουν 

αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

22.Α.2α Αν ο οικονομικός φορέας της παρ.2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ.2 δεν θεωρείται 

ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε 

δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν 

υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαικού Ενιαίου Εγγράφου 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν 

ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις 

του. Οι περ. α κ́αι β  ́της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 

ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων , κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 

είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους 

του δεσμευτικού διακανονισμού.  

22.Α.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:, 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,                    

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 

έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
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αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

 

22.Α.4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 

ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 

προηγούμενων παραγράφων.  

 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.3 στα τρία 
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

 

22.Α.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 22.Α.1 και 22.Α.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 

μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 

απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 

μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης . 

 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)  

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας,. Οι προσφέροντες που 

είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 

στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
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Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των προσφερόντων οικονομικών φορέων 

αποδεικνύεται με την εγγραφή στις ζητούμενες κατηγορίες και τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Για τους οικονομικούς φορείς – προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, η τεχνική 

ικανότητα ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.ΕΠ., 

αντίστοιχα με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 76, Παρ. 3(α) του Ν. 

4412/2016. 

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Δεν απαιτούνται 

 
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 

με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 

στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον 

αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 

4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 

τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα).  

Η εκτέλεση του έργου γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται 

από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 

 
Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

 
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπευj θυνη δηj λωση, με τις συνεjπειες του ν. 1599/1986 (Α 7́5), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι 
ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 

παρούσας. 
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Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. 
 
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 
άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτόν . 

 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ 
και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 

περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις 
ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

 
23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 

και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα 

με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 

 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 3 του άρθρου 22 Α.  

 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά 
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
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έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
 

Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.10 της παρούσας, υποβάλλονται, σύμφωνα με 
τις διαταj ξεις του ν. 4250/2014 (Α  ́94). Ειδικαj  τα αποδεικτικαj  τα οποιjα αποτελουj ν ιδιωτικαj  εjγγραφα, 

μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 

συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

για την υποβολή των δικαιολογητικών.  Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους . 

 
 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
 

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός 
ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:  

απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 
οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του . Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων 
εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 

οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι 
εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 

ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

- φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) 
για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που 
είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν 
έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 
υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ.  

- ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η 
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) 
για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν 
υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 
υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το 
προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, 
ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 
αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της 
εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν 
τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το 





26 

οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν 
τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

- υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

 

(ββ) για την παράγραφο Α.2α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού . 
 
(γ) για την παράγραφο Α.3(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του . Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν 
έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, , πτωχευτικό συμβιβασμό, 
αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο 
πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 
τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη 
αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  
 
(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 3 (β) του άρθρου 22 Α., το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 3 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. 

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών 
(e-Certis)   του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, 
η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.3 του άρθρου 22, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.3 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 
αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 
πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 
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προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ 
στην κατηγορία Α1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.   
 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 
 
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας.  

 
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομική και χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

   

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 
που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη 
βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα 
που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα 
κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ανάλογα με την τιθέμενη 

στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 
 
Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 
απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 
των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα 
που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη 
στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 
 
Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από 
πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονομένος ανάδοχος έιτε στο 
πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο 
ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν 
διαθέτουν ενημέροτητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις  

 
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
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πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτηj ματος Α  ́ του ν. 
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο 

από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 
 
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

   

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη 
βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα 

που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα 
κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ανάλογα με την τιθέμενη 

στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 

 
 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 
λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 

προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος 
Α  ́ του ν. 4412/2016, μπορουj ν να προσκομιjζουν στις αναθεjτουσες αρχεjς πιστοποιητικοj  

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 

του παρόντος άρθρου . 
 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 

 
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε 
Δεν απαιτούνται 

 
 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία 
προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους , εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες 
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διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 

και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 
αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος 

ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 
διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο,  

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας. 
 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 
επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 
 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 
μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 

εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους.  

 
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν 

«Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών : 
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. 
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας 
υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από 
την Ενημερότητα Πτυχίου. 
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 
22. Α.3. (θ). 
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- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 
   
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΜΕΔΕ, ο προσφέρων 
προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 
αυτά.  
 
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων 
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους υποφακέλους: 
(α)  φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
 (β) φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 
24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 
ακόλουθα: 
 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) 
 
-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
 
24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς του άρθρου 2(δ) της παρούσης.   
 
Επισημαίνεται ότι,  
α) αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους 
ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην περ. α της παρ. 
2 του άρθρου 95 του Ν.4412/16 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περ. β της  παραγράφου .2 του 
άρθρου 95 του Ν. 4412/16 ολογράφως και αριθμητικώς. 
 
β) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς πλήν 
εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό, διαφορές μεταξύ της ολογράφως και της αριθμητικής τιμής ή 
λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, γινόμενα, ή τη στρογγυλοποίηση, η επιτροπή διαγωνισμού 
διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την σωστή οικονομική προσφορά.  
 

24.4 Οι προσφορές υποβάλλονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων 
υποβάλλει κοινή προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος και συντονιστής αυτής. 
Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 
φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία 
ανάρτησης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Δ΄	

 
	

Άρθρο	25:		Υπεργολαβία	
 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει. 
 
25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
 
25.3. Δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής απευθείας σε υπεργολάβο. 
 
25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 
τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 
αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 
αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 
4412/2016. 
 
Άρθρο	26	:		Διάφορες	ρυθμίσεις		
 
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 

277/2021	Απόφαση Δ.Σ. . 
	

26.2  Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου απαιτηθεί αδειοδότηση από 
οποιονδήποτε αρμόδιο φορέα, οι σχετικές δαπάνες επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

26.3	Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο 
Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του 
Τεχνικού Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 
 
       Πειραιάς, 24-2-2021 
 
 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

        

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –       ΖΗΛΑΚΟΥ 

 ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ        ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ    

ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 

 

ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

ΚΟΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

 ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

 

ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΜΕΛΕΤΗ 
 

 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙ-
ΚΙΝΔΥΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΑΥΤΩΝ.» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 65.720,00€ συμπ. 

Φ.Π.Α. 

Πηγή Χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ  

Κ.Α.: 30.7422.11 

CPVs: 45111100-9. 
  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

Αντικείμενο 

 Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς 
συμβατικούς όρους με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους που περιέχονται στα λοιπά 
τεύχη δημοπρατήσεως και τα στοιχεία της μελέτης, θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο που θα 
αναδειχτεί, τα Έργα κάθε φύσεως που εκτελούνται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

Διατάξεις που ισχύουν 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

 Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

 Παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 
176  Ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  

 Ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

 Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του Ν. 
4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον 
απαιτείται), 

 του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

Ελληνική
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 Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

 Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

 Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις”, 

 Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
όπως ισχύει , 

 Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 

 της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης », 

 Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ), 
 

 Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
 

 Την υπ’ αριθμ. οικ. 31245/93 Υπουργική Απόφαση « Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων» 
(ΦΕΚ 451/Β/24-6-93) 

 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων 
ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να 

περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του Ν.3852/2011 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» καθώς και το Π.Δ. 171/87 όπως εκάστοτε τροποποιούνται. 
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να 

περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές 
 Κατά την εκτέλεση των έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του 
Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ και του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εφαρμόζονται 
οι αντίστοιχες με το είδος του έργου που εκτελείται Τεχνικές Προδιαγραφές των Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, που 
αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στο Τιμολόγιο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

Σειρά με την οποία ισχύουν τα τεύχη της δημοπρατήσεως και τα λοιπά στοιχεία της μελέτης 
 Τα τεύχη της δημοπρασίας αλληλοσυμπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυμφωνίας 
μεταξύ των όρων που περιέχονται σ' αυτά, η σειρά με την οποία ισχύουν τα παραπάνω τεύχη, 
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καθορίζεται πάγια, όπως παρακάτω, εκτός εάν σε ειδικές περιπτώσεις, ορίζεται διαφορετικά στη 
διακήρυξη της Δημοπρασίας ή την ΕΣΥ. 

 
1.  το Συµφωνητικό, όπως θα υπογραφεί µετά την απόφαση κατακύρωσης της δηµοπρασίας προς 

την οποία θα είναι σύµφωνη, 
2.   η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας, 
3.   η Οικονοµική Προσφορά, 
4.   το Τιµολόγιο Μελέτης, 
5.   η  παρούσα  Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  (Ε.Σ.Υ.)  και   
6.   η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα Παραρτήµατα της (Τ.Σ.Υ.), 
7.   η  Γενική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.), 
8.   η Τεχνική Περιγραφή, 
9.   ο Προϋπολογισµός Μελέτης, 
10. το Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής Έργου, όπως τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 

 ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

Ενστάσεις 
 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο127 του Ν. 4412/16 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 

Εγγυήσεις – Προθεσμία αποπεράτωσης 
 Ορίζονται από την Ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

Πρόοδος εργασιών – Κυρώσεις καθυστέρησης 
 Στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 

Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου. 

 1. Η συμμετοχή στη δημοπρασία με υποβολή προσφοράς, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο, 
ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθέτηση του έργου 
και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ότι 
αφορά: 
 α. Τα κάθε φύσεως πηγές υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως προϊόντων 
εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών. 
 β. Τη δυνατότητα εξασφαλίσεως επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά, 
νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπελάσεως. 
 γ. Τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως, τις διάφορες διακυμάνσεις 
της στάθμης των υπόγειων υδάτων, των υδάτων των ποταμών,  χειμάρρων, παλίρροιας ή 
παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων. 
 δ. Τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των 
κατάλληλων και εκμεταλλεύσιμων υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, το είδος και τα μέσα 
(μηχανήματα, υλικά, υπηρεσίες) που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση 
των εργασιών. 
 ε. Τη δυνατότητα έγκαιρης προμήθειας από το εξωτερικό των μηχανημάτων και υλικών 
που τυχόν απαιτούνται. 
 στ. Οποιαδήποτε άλλα θέματα που κατά οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν 
τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 
 2. Παράλειψη του διαγωνιζόμενου να επισκεφτεί τον τόπο του έργου και κατατοπιστεί σε 
όλα τα παραπάνω σχετικά με την εκτέλεση του έργου στο οποίο αναφέρεται αυτή η σύμβαση, με 
κανένα τρόπο δεν μπορεί να παρουσιαστεί σαν δικαιολογία για οποιαδήποτε παρερμηνεία των 
όρων και απαιτήσεων που περιλαμβάνονται σ' αυτή, ούτε τον απαλλάσσει από την ευθύνη για 
πλήρη συμμόρφωσή του στις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
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 3. Επίσης, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με σκοπό τη συμμόρφωσή του, τα 
εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης, όπως και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της 
εργολαβίας που περιλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με τη 
διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει χωρίς 
επιφύλαξη, να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και 
όρους. 
 4. Τα στοιχεία που σχετίζονται με τη φύση, τη θέση του έργου και εξαρτώνται από τις 
συνθήκες του εδάφους, όπως π.χ. χαρακτηρισμός εδάφους, ύπαρξη υπόγειων υδάτων, κλπ. είναι 
ενδεικτικά στη μελέτη και ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να σταθμίσει τη προσφορά του 
σύμφωνα με αυτά που αυτός θεωρεί πραγματικά δεδομένα. 

5. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος βρει ασυμφωνίες ή παραλείψεις στα Σχέδια ή 
προδιαγραφές ή στα λοιπά στοιχεία της Μελέτης ή εάν αμφιβάλλει για την έννοιά τους, πρέπει να 
ειδοποιήσει αμέσως την αρμόδια Υπηρεσία, για να λάβει διευκρινίσεις, πριν υποβάλλει την 
προσφορά του. Για να ληφθεί υπόψη τέτοια αίτηση για παροχή διευκρινίσεως, πρέπει αυτή να 
υποβληθεί εγγράφως στην αρμόδια Υπηρεσία έξη (6) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα που 
έχει καθοριστεί για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι διευκρινίσεις αυτές γνωστοποιούνται σε 
κάθε διαγωνιζόμενο που θα απευθυνθεί εγγράφως στην Υπηρεσία, τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες 
πριν από την ημέρα που έχει καθοριστεί για τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 

Περιεχόμενο των τιμών μονάδος του Τιμολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 

 Οι διαγωνιζόμενοι κατά τη σύνταξη των προσφορών τους, πρέπει να έχουν υπόψη τους, 
ότι στις συμβατικές τιμές μονάδος και στο χρηματικό ποσό που καθορίζεται με βάση το συνολικό 
άθροισμα των δαπανών και το εργολαβικό ποσοστό για γενικά ή και σε επισφαλή έξοδα, εργαλεία, 
εγκαταστάσεις, κλπ. για κάθε είδους βάρη και υποχρεώσεις του αναδόχου, περιλαμβάνονται εκτός 
από αυτά που περιγράφονται στα άρθρα 136 και 137 του Ν. 4412/2016  και τα παρακάτω: 
 α. Η προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών γενικά που χρειάζονται για την 
εκτέλεση του έργου, ελεύθερων στον τόπο των έργων, η μεταφορά τους μέχρι τον τόπο που θα 
χρησιμοποιηθούν, η κατεργασία και η τοποθέτηση υλικών και μικροϋλικών. Γενικά, η αξία κάθε 
υλικού και η δαπάνη κάθε εργασίας για την πλήρη και σύμφωνα με τους όρους των στοιχείων της 
εργολαβίας, κατά τους κανόνες της τέχνης και τις γενικές αρχές αντοχής, λειτουργικότητας και 
αισθητικής, άρτια και επιμελημένη αποπεράτωση της εργασίας και η αξία κάθε έμμεσης εργασίας 
και σχετικής δαπάνης, έστω και αν δεν ενδιαφέρεται ρητά στη διατύπωση κάθε μιας εργασίας, αλλά 
είναι αναγκαία για την άρτια αποπεράτωση του έργου σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. 
 β. Τα μεταφορικά των εργατοτεχνιτών και του κάθε είδους προσωπικού του, όπως και οι 
σχετικές δαπάνες διαμονής, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης. 
 γ. Οι αποζημιώσεις λόγω εργατικών ατυχημάτων. 
 δ. Οι δαπάνες γραφείου του αναδόχου, υπαλλήλων του για διεύθυνση και επιστασία των 
έργων. 
 ε. Οι εισφορές προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, τα δώρα για 
τις εορτές του Πάσχα, των Χριστουγέννων κι αδείας και γενικά οι έκτακτες παροχές και αυξήσεις 
μισθών και ημερομισθίων του εργατοτεχνικού, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, όπως αυτά 
 καθορίζονται κάθε φορά κατά την εργατική νομοθεσία. 
 στ. Η δαπάνη για προμήθεια και μεταφορά του ύδατος από οποιαδήποτε απόσταση, όπως 
και η δαπάνη για την εξασφάλιση του ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτείται για την εργολαβία. 
 ζ. Τα ικριώματα γενικά. 
 η. Εξοδα και φθορές εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εργαλείων γενικά, φθορές και 
αποσβέσεις των εργαλείων, οργάνων και μηχανημάτων. 
 θ. Η διάνοιξη δρόμων, όπου χρειάζεται, για την προσπέλαση όλων των σημείων του 
έργου. 
 ι. Οι δαπάνες για μεταφορές και γενικά μηχανημάτων, εργαλείων ή υλικών από το 
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εξωτερικό, οι οποίες μεταφορές πρέπει κατά προτίμηση να γίνονται με πλοία που έχουν Ελληνική 
σημαία, όπως και οι κάθε φύσεως δασμοί και τα έξοδα τελωνειακών διατυπώσεων, όπου 
απαιτούνται. 
 ια. Οι τόκοι και οι αποσβέσεις, γενικά, κεφαλαίων κινήσεως και εγγυοδοσιών. 
 ιβ. Οι ασφάλειες υλικών, μηχανημάτων και εγκαταστάσεων όταν απαιτούνται από την 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ). 
 ιγ. Οι ασφάλειες για ολόκληρη την αξία του έργου που καθορίζεται με τη σύμβαση, για 
κινδύνους άμεσης απώλειας ή βλάβης που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία, με εξαίρεση τους 
κινδύνους πολέμου, ανώτερη βία, κλπ., στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 58 του Ν.3669/08.  
 ιδ. Τα τέλη χαρτοσήμου συμβολαίων, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, πληρωμών, καθώς και 
των ειδών που εισάγονται από το εξωτερικό και των υλικών κάθε φύσεως, που προορίζονται για 
κατασκευή (ενσωμάτωση ή εγκατάσταση) του υπόψη έργου, όλα τα παραπάνω όπως κάθε φορά 
ορίζονται από το Κράτος. 
 ιε. Έξοδα δημοσιεύσεων γενικώς που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού του 
έργου. 
ιστ. Τα κάθε φύσεως έξοδα για την εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας που ισχύουν. 
 ιζ. Εκπόνηση των λεπτομερών κατασκευαστικών σχεδίων και των σχετικών 
υπολογισμών, με βάση τη μελέτη που χορηγείται από την Υπηρεσία, όπως και η λήψη πλήρων 
τοπογραφικών στοιχείων, όταν αυτά δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω μελέτη. 
 ιη. Σύνταξη όλων των επιμετρητικών και λοιπών στοιχείων και λογαριασμών της 
εργολαβίας. 
 ιθ. Οι δαπάνες σύνταξης των σχεδίων "εξ εκτελέσεως" και των οδηγιών λειτουργίας και 
συντήρησης, μεταφρασμένων στην Ελληνική γλώσσα. 
 κ. Εργαστηριακές εξετάσεις για την έρευνα της αντοχής του εδάφους, για δοκιμασίες των 
υλικών και για έλεγχο των κατασκευών, είτε σε εργαστήριο που θα ιδρυθεί με δαπάνες του 
αναδόχου, είτε σε άλλα αναγνωρισμένα  εργαστήρια που εγκρίνονται από την Υπηρεσία, είτε και 
στον τόπο των έργων. 
 κα. Στέγαση των Γραφείων Επιβλέψεως της Υπηρεσίας στα εργοτάξια και εγκαταστάσεις 
αυτών. 
 κβ. Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική παραλαβή. 
 κγ. Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά 
νομοθετικά. 
 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 

Υπερβάσεις ποσοτήτων κλπ. σε αναλυτικούς προϋπολογισμούς 
 Σε περίπτωση που ο συμβατικός Προϋπολογισμός του έργου που δημοπρατείται με 
συμπλήρωση τιμολογίου, δίνεται αναλυτικός, χωριστά για διάφορα κτίρια ή διάφορες θέσεις, χωρίς 
να υπάρχει και ενιαίος συγκεντρωτικός, αυτονόητο είναι ότι οι τιμές του συμβατικού ενιαίου 
τιμολογίου ισχύουν για ολόκληρο το έργο, έστω και αν σε κάποιο χωριστό προϋπολογισμό δεν 
υπάρχει αντίστοιχη ποσότητα. Ακόμα η αναθεώρηση ή οι υπερβάσεις ποσοτήτων εξετάζονται 
πάντοτε αθροιστικά και στο σύνολο του έργου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 

Έλεγχος - Προσαρμογή - Συμπλήρωση μελετών του έργου 

 1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της σχετικής μελέτης του έργου 
και να υποδείξει εγκαίρως και εγγράφως τυχόν ατέλειες ή σφάλματά της ως και των 
κατασκευαστικών σχεδίων, τα οποία επιδρούν δυσμενώς στην καλή κατασκευή και ευστάθεια του 
έργου και προτείνει τις απαραίτητες διορθώσεις και συμπληρώσεις παραμένοντας αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την καλή κατασκευή και ευστάθεια των έργων που κατασκευάζονται από αυτόν. 
 2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με βάση τις μελέτες που θα του χορηγηθούν, τις 
έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας και τις εγκεκριμένες από το ΥΠΕΧΩΔΕ προδιαγραφές 
εκπονήσεως μελετών να προβεί στην εφαρμογή των μελετών στο έδαφος, στις αναπασσαλώσεις και 
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χωροσταθμήσεις των αξόνων των έργων, στον έλεγχο και λήψη των συμπληρωματικών στοιχείων 
που απαιτούνται για συμπλήρωση και προσαρμογή των στοιχείων της μελέτης που έχουν εγκριθεί, 
όπως επίσης και στη σήμανση της ζώνης καταλήψεως των έργων. 
 3. O καθορισμός από τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων 
των οιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες επί μέρους διατάξεις και τον τρόπο εκτέλεσης των κατασκευών, δεν απαλλάσσει 
τον ανάδοχο από την υποχρέωση να λάβει όλα τα μέτρα για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των 
διαφόρων ειδών κατασκευής που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του έργου. 
 4. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι δεν 
ορίζεται από τα σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας, ή από τις οδηγίες - 
διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου (π.χ., τοίχος, διαχώρισμα, κατώφλι, 
επίχρισμα, κιγκλίδωμα, κ.λ.π.) πρέπει να είναι άρτιο σε ότι αφορά την άμεση σύνδεσή του με τα 
λοιπά (εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του έργου. 
 5. Ειδικά για την εγκατάσταση των πάσης φύσεως μηχανημάτων και μηχανολογικού 
εξοπλισμού, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει κατασκευαστικά σχέδια και μελέτες συνδέσεως 
αυτών, επειδή οι μελέτες αυτές εξαρτώνται από τον τύπο του μηχανήματος που θα εκλέξει ο 
ανάδοχος (μέσα στα όρια φυσικά που καθορίζονται από τη σύμβαση) και επομένως δεν είναι 
δυνατή η σχεδίασή των από την Υπηρεσία. 
 6. Όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου αυτού, θα εκτελούνται με 
μέριμνα του αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 

Προέλευση - Έλεγχος - Έγκριση υλικών και ετοίμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων 
 1. Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά που προδιαγράφονται 
για την κατασκευή του έργου και τα έτοιμα ή ημικατεργασμένα προϊόντα από την εγχώρια 
βιομηχανία ή από τις χώρες της Ε.Ε. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση τέτοιων υλικών με προέλευση 
από άλλες χώρες του εξωτερικού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ. 
 2. Για ειδικά υλικά, συσκευές και μηχανήματα, για τα οποία δεν προβλέπεται, από τα 
συμβατικά τεύχη, έλεγχος στο στάδιο του διαγωνισμού, ο εργολάβος έχει υποχρέωση να υποβάλλει 
PROSPECTUS του εργοστασίου κατασκευής με τεχνικές πληροφορίες, από τις οποίες να 
αποδεικνύεται το σύμφωνο με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Η παραγγελία των 
υλικών θα γίνει μετά από σχετική έγκριση των παραπάνω στοιχείων που θα έχουν υποβληθεί. Αυτή 
η κατ' αρχήν έγκριση, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη του για την εξασφάλιση, 
σύμφωνα με τη σύμβαση, της επίδοσης και απόδοσης του υλικού. 
 3. Ο ανάδοχος έχει επίσης υποχρέωση να εκτελεί, σύμφωνα με κρίση της Υπηρεσίας, 
δειγματοληψίες υλικών, τα οποία προτίθεται να χρησιμοποιήσει για τις διάφορες κατασκευές και να 
τα εξετάσει με βάση τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών της Υπηρεσίας, της χώρας 
προέλευσης ή να προσκομίζει βεβαίωση του Υπουργείου Βιομηχανίας, ότι αυτά συμφωνούν προς 
τις εγκεκριμένες Προδιαγραφές, εφόσον υπάρχουν τέτοιες. 
 4. Ειδικά για τα υλικά που κατασκευάζονται στην Ελλάδα (όπως καλώδια ή σωλήνες 
κάθε φύσεως, κλπ.) η ποιότητα των οποίων ελέγχεται από το εργοστάσιο κατασκευής, ο ανάδοχος 
έχει υποχρέωση να ειδοποιεί την Υπηρεσία 15 ημέρες πριν από τη σχετική δοκιμασία για να 
παρακολουθήσουν από αυτή οι παραπάνω έλεγχοι και δοκιμασίες, εφόσον προβλέπεται στην ΕΣΥ, 
άλλως θα προσκομίζονται τα πιστοποιητικά δοκιμών του εργοστασίου κατασκευής. 
 5. Υλικά που προβλέπονται από τη μελέτη (όπως π.χ. υδραυλικοί υποδοχείς, μπαταρίες, 
κρουνοί, κλείθρα, χειρολαβές, πλαστικά δάπεδα, ψευδοροφές, διακόπτες, φωτιστικά σώματα, κ.α.) 
δεν θα προσκομίζονται στο έργο και δεν θα τοποθετούνται χωρίς προηγουμένως να προσκομισθούν 
δείγματα και εγκριθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή αν προβλέπεται από την ΕΣΥ, από την 
Προϊστάμενη Αρχή. 
Τα παραπάνω δείγματα θα υποβάλλονται έχοντας πάνω τους καρτέλα στην οποία θα αναγράφονται: 
ο αριθμός του έργου, ο αριθμός τιμολογίου, η χώρα προελεύσεως, το εργοστάσιο κατασκευής και ο 
τύπος υλικού. Για εργασίες που εκτελούνται έξω από το εργοτάξιο (όπως π.χ. κουφώματα, έπιπλα, 
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κλπ.) ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα την επίβλεψη, για να είναι δυνατός ο 
έλεγχος στα στάδια κατασκευής. 
 6. Καμία παράταση της συμβατικής προθεσμίας για την αποπεράτωση του όλου έργου 
και Καμία αποζημίωση δεν θα δοθεί στον ανάδοχο, για λόγους καθυστερήσεώς του να εκτελέσει τις 
δοκιμασίες που απαιτούνται ή δίνεται εντολή να γίνουν ή για λόγους απορρίψεως ή 
αντικαταστάσεως ακατάλληλων υλικών. 
 7. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα καλύτερα σε ποιότητα που 
υπάρχουν στην αγορά χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Όπου στα συμβατικά τεύχη αναγράφεται 
ενδεικτικός τύπος ορισμένου κατασκευαστή, αυτός δίνεται για συμπλήρωση των χαρακτηριστικών 
και διευκόλυνση της επιλογής από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος όμως μπορεί να προτείνει υλικό 
οποιουδήποτε κατασκευαστή, ισοδύναμο με το οριζόμενο, της ισοδυναμίας υποκείμενης στην 
έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 

Εργαστηριακός Έλεγχος Υλικών 

 1. Μόλις ο ανάδοχος εγκατασταθεί υποχρεώνεται να μεριμνήσει με δαπάνες του για την 
εκτέλεση των παρακάτω εργασιών. 
 
 α. Να εξετάσει ώστε όλα τα αδρανή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για επιχώσεις, 
υποβάσεις και σκυροδέματα να μην έχουν προσμίξεις οι οποίες θα επιδράσουν δυσμενώς επί της 
αντοχής του έργου. 
 β. Να εξετάσει αν τα παραπάνω υλικά είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τους συμβατικούς όρους της εργολαβίας. 
 γ. Οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου σε 
εργαστήριο του ΥΠΕΧΩΔΕ ή σε ιδιωτικό εργαστήριο με την έγκριση της Υπηρεσίας και τα 
αποτελέσματα αυτά πρέπει να υποβληθούν στην Προϊσταμένη Αρχή για έγκριση. 
 δ. Σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος υποχρεώνεται, με μέριμνά 
του και με δαπάνες του να εξετάσει τακτικά τα αδρανή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για 
επιχώσεις, υποβάσεις, σκυροδέματα και  ασφαλτομίγματα, αν είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, τους συμβατικούς όρους της εργολαβίας και τις εγκεκριμένες μελέτης ανάθεσης. 
 ε. Υλικά και εργασίες, οι οποίες δεν θα είναι σύμφωνες με τις παραπάνω απαιτήσεις των 
προδιαγραφών και μελετών, θα απορρίπτονται από την Επίβλεψη της Υπηρεσίας. 
 στ. Όλες αυτές οι εξετάσεις, δοκιμασίες και έλεγχοι, μετά από την εξέτασή τους και την 
έγκρισή τους ή όχι από την Επίβλεψη της Υπηρεσίας θα υποβάλλονται για ενημέρωση στην 
Προϊστάμενη Αρχή μαζί με τα παραπάνω συμπληρωματικά στοιχεία : 
  (1) Για τους ελέγχους συμπυκνώσεις οι θέσεις τους 
  (2) Για τους ελέγχους αδρανών υλικών, ταπήτων και σκυροδεμάτων, η 
ημερομηνία λήψεως. 
 2. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να μεριμνήσει, με δαπάνες του, για την ίδρυση 
στο εργοτάξιο εργαστηρίου, εφόσον τούτο προβλέπεται στους ειδικούς όρους το οποίο θα πρέπει 
να έχει όλα τα απαραίτητα όργανα και το απαιτούμενο προσωπικό, ώστε να είναι δυνατές, οι 
παραπάνω εξετάσεις, δοκιμασίες και έλεγχοι, καθώς επίσης η εύρεση της βέλτιστης υγρασίας, η 
παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων σκυροδέματος και ότι άλλο προβλέπουν οι Τεχνικές 
Προδιαγραφές του έργου. 
 3. Ο Κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο να μεριμνήσει με 
δαπάνες του, ώστε οι παραπάνω έλεγχοι, εξετάσεις και δοκιμασίες να γίνονται σύμφωνα με τους 
υφιστάμενους κανονισμούς σε ΚΕΔΕ ή ΠΕΔΕ του ΥΠΟΜΕΔΙ ή σε πιστοποιημένο ιδιωτικό 
εργαστήριο, ανεξάρτητα ή παράλληλα με τους ελέγχους που θα γίνονται σε τυχόν υφιστάμενο 
εργοταξιακό εργαστήριο. Επίσης, στα παραπάνω εργαστήρια θα γίνονται και όλοι οι έλεγχοι, 
εξετάσεις και δοκιμασίες, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν στο εργοταξιακό εργαστήριο, πάντοτε 
με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου.  
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ΑΡΘΡΟ 14
ο
 

Τιμές μονάδος νέων εργασιών 

 1. Οι τιμές μονάδος νέων εργασιών καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 156 του 
Ν.4412/16  και οιουδήποτε άλλου συναφούς άρθρου της Κείμενης Νομοθεσίας στο μέρος που 
αφορά για τα Δημόσια έργα και έργα ΟΤΑ 
 2. Για τον κανονισμό τιμών μονάδος νέων εργασιών, όπου προβλέπεται από το Νόμο ότι 
θα εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), 
διευκρινίζεται ότι αυτά θα εφαρμόζονται, άσχετα από τα μέσα τα οποία πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών, (δηλαδή μεγάλου ή μικρού 
αριθμού μηχανημάτων, των γνωστών ή άλλων τύπων, αν είναι καινούργια ή όχι, εργατικών χεριών 
συνολικά ή μερικά, σε μικρή ή μεγάλη αναλογία κλπ.). 
 3. Στην ΕΣΥ αναφέρονται ποία εγκεκριμένα ή συμβατικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών) 
ισχύουν για τις τιμές μονάδας νέων εργασιών του έργου. 

4. Όσον αφορά δε τη χρήση των επί ελάσσων δαπανών ισχύουν τα προβλεπόμενα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
 

Προκαταβολές 
Δεν επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολών στον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 

4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 

Ασφάλιση Προσωπικού 

 1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, ανεξάρτητα από το εάν το έργο εκτείνεται μέσα ή έξω 
από ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ, να ασφαλίζει σ' αυτό, όλο το προσωπικό που απασχολεί, 
σύμφωνα με τις διατάξεις για το ΙΚΑ και τους λοιπούς, κατά το νόμο, οργανισμούς κοινωνικής 
ασφαλίσεως. 
 2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε ασφαλιστικές 
εταιρείες, αναγνωρισμένες από το κράτος, το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό που απασχολεί 
σε εργοτάξια του έργου, εάν αυτό δεν υπάγεται στις διατάξεις περί ΙΚΑ. Η εκπλήρωση της 
παραπάνω υποχρεώσεως του αναδόχου βεβαιώνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία των 
σχετικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 
Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, η Υπηρεσία δικαιούται να 
εφαρμόσει ανάλογη κράτηση από το λογαριασμό του και μέχρι να τα προσκομίσει. Εάν ο ανάδοχος 
παραλείψει τη σύναψη των παραπάνω ασφαλειών ή παραλείψει την καταβολή των ασφαλίστρων, η 
Υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη της ασφάλειας ή την καταβολή των ασφαλίστρων για λογαριασμό 
του αναδόχου και παρακρατεί τα ποσά που δαπανήθηκαν για λογαριασμό του. 
 3. Ο ανάδοχος που θα αναδειχτεί έχει υποχρέωση με την υπογραφή της σύμβασης, να 
υποβάλλει δήλωση στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ για την εργολαβία που ανέλαβε, δίνοντας 
πλήρη στοιχεία γι' αυτό (είδος, περιοχή εκτελέσεως, προϋπολογισμό, κλπ.). 
 4. Ο ανάδοχος που, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΑΝ 1846/51 θεωρείται εργοδότης, έχει 
υποχρέωση να καταβάλλει εγκαίρως και ανελλιπώς στο ΙΚΑ και τους άλλους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς τις νόμιμες εισφορές πάνω στους μισθούς και τα ημερομίσθια, όπως κάθε φορά 
ορίζονται, που βαρύνουν τόσο αυτόν τον ίδιο όσο και το εργατοτεχνικό και κάθε φύσεως 
προσωπικό που θα προσληφθεί από αυτόν, το οποίο θα απασχοληθεί στο υπόψη έργο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 

Τήρηση Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων 

 1. Ο ανάδοχος, που είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των Νόμων κλπ., όπως ορίζεται στην 
Κείμενη Νομοθεσία που αφορά τα Δημόσια έργα και έργα ΟΤΑ, έχει υποχρέωση να ανακοινώσει 
χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντολές που του 
απευθύνουν ή κοινοποιούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, διάφορες αρχές, σχετικά με 
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μέτρα που υποδεικνύονται για έλεγχο υγείας, ασφαλείας, κοινής ησυχίας, ρυπάνσεως 
περιβάλλοντος, κ.λ.π. 
 2. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια τόσο των 
έργων, όσο και του προσωπικού του και του προσωπικού του εργοδότη, όπως και γενικά κάθε 
τρίτου, ευθύνεται δε απόλυτα, αστικά και ποινικά, για κάθε ατύχημα, ζημιά ή βλάβη, που τυχόν 
επισυμβεί στο προσωπικό που εργάζεται ή συναλλάσσεται στο εργοτάξιο ή στο προσωπικό του 
εργοδότη ή σε κάθε τρίτο, λόγω μη λήψεως από αυτόν ή το προσωπικό του, των μέτρων ασφαλείας 
που ενδείκνυνται, αλλά και από οποιαδήποτε άλλη αιτία, όπως και για τα τυχαία. 
Κατά συνέπεια καθίσταται αποκλειστικά υπόχρεος για την πληρωμή προστίμου, χρηματικής 
ποινής, αποζημιώσεως και κάθε άλλης ποινικής ή αστικής ευθύνης, που θα προκύψει κατά 
οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, από την εκτέλεση των έργων (Εργατικά Ατυχήματα-Αστικά 
Αδικήματα κ.λ.π.). 
 3. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την 
έκδοση όλων των απαιτούμενων από το Νόμο αδειών (όχι αυτών που προβλέπονται για την 
ανέγερση οικοδομών) και καθίσταται, ουσιαστικά και αποκλειστικά, υπεύθυνος για κάθε παράβαση 
από τις ισχύουσες διατάξεις του τρόπου εκτελέσεως των εργασιών. Είναι επίσης υποχρεωμένος να 
μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των απαιτούμενων στοιχείων που προβλέπονται 
από το Νόμο και να εφαρμόσει τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια των 
εργασιών. (ΠΔ 778/1980 ΦΕΚ 193/Α/80, ΠΔ 1073/1981 ΦΕΚ 260/Α/81 και όσες διατάξεις του ΠΔ 
447/1975 ΦΕΚ 142/Α/75 βρίσκονται σε ισχύ.). 
 
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει όλα τα οριζόμενα στην ΥΠ. Απόφαση ΔΙΠΑΠ. ΟΙΚ/889 
(ΦΕΚ 16Β/03) σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 
κατασκευή Δημ. Έργων.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
 

Ευθύνη Αναδόχου 

 1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις της Κείμενης Νομοθεσίας που 
αφορά τα Δημόσια έργα και έργα ΟΤΑ, τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την 
ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, ο δε κάθε φύσεως έλεγχος που 
θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη. 
 2. Ομοίως ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν γενικά, τη χρησιμοποίησή τους και την εκτέλεση της εργασίας γενικά, σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσης, των σχετικών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών 
συμβατικών τευχών που έχουν εγκριθεί και των σχεδίων. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 

Σήμανση κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών 

 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις όπου εκτελούνται 
εργασίες, να τοποθετεί τα σήματα και πινακίδες ασφαλείας που απαιτούνται ανάλογα με τη φύση 
των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδομικά, κλπ.) και να επιμελείται τη συντήρησή τους. 
Στις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα 
σήματα που αναλάμπουν (FLASH LIGHTS). Ομοίως θα χρησιμοποιούνται, όπου παρουσιάζεται 
ανάγκη, και τροχονόμοι, υπάλληλοι του αναδόχου, για ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων 
για απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στις οδούς, παρακαμπτηρίους και προσπελάσεις και 
γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου, ημέρα και νύχτα. Τα παραπάνω μέτρα θα λαμβάνονται με 
ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Ο ανάδοχος ευθύνεται, ποινικά και αστικά, για κάθε ατύχημα 
που οφείλεται στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
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Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας 
 1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να 
υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίες πρέπει να 
μετατοπισθούν από τους κυρίους τους. 
 2. Ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη με τις εργασίες αυτές 
(εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ), έχει υποχρέωση όμως αυτός να διευκολύνει, χωρίς 
πρόφαση, την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται από το λόγο αυτό, ιδιαίτερη 
αποζημίωση λόγω καθυστερήσεως ή δυσχερειών που παρουσιάζονται στις εργασίες που 
εκτελούνται από αυτόν. 
 3. Όταν τα έργα ή μέρος τους κατασκευάζονται σε περιοχές όπου υπάρχουν 
εγκαταστάσεις, πρέπει να ληφθεί μέριμνα, να μην δημιουργηθεί βλάβη στις κατασκευές και 
εγκαταστάσεις που υπάρχουν (αποθήκες, οδούς, κτίρια, φωτεινή σήμανση, καλώδια ηλεκτρικής 
παροχής και τηλεφώνων, αποχετεύσεις, υδρεύσεις, κλπ.). 
 4. Πριν από την έναρξη των πάσης φύσεως χωματουργικών εργασιών, θα αναζητηθούν 
και θα εντοπισθούν τα τυχόν υπόγεια δίκτυα (καλώδια, σωλήνες) τα οποία με οποιοδήποτε τρόπο 
διέρχονται υπογείως από την περιοχή του έργου. 
 5. Η κατά τόπους Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα χορηγήσει στον ανάδοχο όλα τα διαθέσιμα 
στοιχεία που υπάρχουν σ' αυτήν (οδηγίες, σχέδια) τα οποία αφορούν στα δίκτυα τα οποία υπάρχουν 
στην περιοχή του έργου. Βάσει αυτών, σε συνεργασία με τον αρμόδιο μηχανικό, θα αναζητηθούν 
και θα εντοπισθούν από τον ανάδοχο όλα τα υφιστάμενα δίκτυα. Η αναζήτηση και ο εντοπισμός θα 
γίνουν μέσω ανιχνευτού μετάλλου, ο οποίος θα εργάζεται χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή 
χαρακτηριστικού σήματος στα δίκτυα. Με τον ανιχνευτή θα γίνει ο εντοπισμός της οδεύσεως των 
δικτύων και με δοκιμαστικές τομές, εκσκαφές, θα προσδιοριστεί και η φύση του δικτύου 
(τηλεφωνικό καλώδιο, ηλεκτρικό καλώδιο, σωλήνες υδρεύσεως, κλπ.). 
 6. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης και εντοπισμού θα αποτυπωθούν πάνω σε σχέδιο 
κάτοψης της περιοχής του έργου. Πάνω σ' αυτό, με χαρακτηριστική γραμμογραφία, θα 
παριστάνονται και οι προτεινόμενες λύσεις για τη διαφύλαξη του δικτύου, δηλαδή η προστασία επί 
τόπου με εγκιβωτισμό εντός σκυροδέματος, ή η μετατόπιση εκτός περιοχής εργασιών με προσθήκη 
νέου τμήματος. 
 7. Το σχέδιο αυτό θα υποβληθεί στην Προϊστάμενη Αρχή από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία το ταχύτερο, μετά την εγκατάσταση του αναδόχου. Το σχέδιο θα συνοδεύεται με 
περιγραφή για προστασία ή μετατόπιση των δικτύων. Ειδικότερα, στην περίπτωση της επί τόπου 
προστασίας, το καλώδιο ή ο σωλήνας υδρεύσεως θα τοποθετείται μέσα σε πλαστικό σωλήνα 
διαμέτρου 16 εκ., ο οποίος θα εγκιβωτιστεί σε σκυρόδεμα (Β-160) τετραγωνικής διατομής 
διαστάσεων 45Χ45εκ. 
 8. Η εργασία προστασίας ή μετατόπισης θα εκτελεστεί μετά την έγκρισή της από την 
Προϊστάμενη Αρχή. 
 9. Με βάση τα παραπάνω, ουδεμία ζημία από τον ανάδοχο επί υφισταμένων δικτύων 
είναι αποδεκτή. Αν παρά ταύτα κατά την κατασκευή του έργου προξενηθεί από τον ανάδοχο βλάβη 
στα δίκτυα, η αποκατάστασή της θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ίδιο. Εξαίρεση από αυτό αποτελεί η 
περίπτωση γενομένης βλάβης επί πλαστικού αγωγού υδρεύσεως του οποίου η βάση δεν υπεδείχθη 
από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία με ακρίβεια τουλάχιστον πέντε μέτρων. Στην περίπτωση αυτή, η 
αποκατάσταση θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο, σύμφωνα με οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας 
και θα πληρωθεί ιδιαιτέρως. 
 10. Η αποκατάσταση του βλαμμένου δικτύου, πλην πλαστικού σωλήνα, που θα 
προξενηθεί από τον ανάδοχο, ανάλογα με τη φύση του δικτύου, θα εκτελείται όπως παρακάτω 
περιγράφεται: 
 α. Υπόγειο τηλεφωνικό καλώδιο: θα αποκαθίσταται άμεσα, με προσωρινό τρόπο, η 
συνέχεια των επικοινωνιών και ακολούθως θα αντικαθίσταται το βλαμμένο καλώδιο με νέο σε όλο 
το μήκος το οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ των πλησιέστερων συνδέσμων και σε μήκος όχι 
μεγαλύτερο των σαράντα (40) μέτρων καλωδίου. 
 β. Ηλεκτρικό καλώδιο μέσης ή χαμηλής τάσης: θα αντικαθίσταται με νέο καλώδιο, το 
τμήμα του υφιστάμενου δικτύου, το οποίο βρίσκεται δέκα (10) μέτρα εκατέρωθεν της βλάβης. 
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 γ. Αγωγός δικτύου ύδρευσης: θα αντικαθίσταται με νέο σωλήνα, το τμήμα το οποίο 
βρίσκεται δέκα (10) μέτρα περίπου εκατέρωθεν της βλάβης. 
 δ. Αγωγός καυσίμου: θα αντικαθίσταται, με νέο αγωγό, το τμήμα το οποίο βρίσκεται 
δεκαπέντε (15) περίπου μέτρα εκατέρωθεν της βλάβης.  
 11. Η εργασία αναζητήσεως και εντοπισμού μέσω ανιχνευτού μετάλλων δεν πληρώνεται 
ιδιαίτερα, αλλά η δαπάνη της περιλαμβάνεται αναλογικά στις τιμές μονάδος του έργου. Η εργασία 
όμως προστασίας ή μετατόπισης πληρώνεται ιδιαίτερα με βάση τις συμβατικές τιμές, εφόσον 
υπάρχουν, ή νέες τιμές που θα συνταχτούν κατά τα νόμιμα και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το 
κονδύλιο των απροβλέπτων.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 21
ο
 

Σχέδια από την εκτέλεση - Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης 
 1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, μετά την αποπεράτωση του όλου 
έργου και ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την προσωρινή παραλαβή του, να παραδώσει στην 
Υπηρεσία, διαμέσου του Επιβλέποντος μηχανικού, μία σειρά σχεδίων σε διαφανές χαρτί και με την 
υπογραφή του, όλων των έργων που εκτελέστηκαν, όπως αυτά κατασκευάστηκαν τελικά, δηλαδή 
συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων και διορθώσεων, οι οποίες ίσως έγιναν στα σχέδια που 
εγκρίθηκαν αρχικά . 
 2. Πριν από τη σύνταξη των παραπάνω σχεδίων, ο ανάδοχος πρέπει να αναζητήσει από 
την Υπηρεσία πρόσθετες πληροφορίες σε ότι αφορά τις λεπτομέρειες των σχεδίων. Ειδικότερα, τα 
σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω : 
 α. Να σημειώνονται επί των σχεδίων εξ εκτελέσεως των νέων υπογείων δικτύων, τα 
παλιά υπόγεια δίκτυα που εντοπίστηκαν κατά τις εργασίες εκσκαφής για την τοποθέτηση των νέων 
δικτύων. 
 β. Όλες οι θέσεις αλλαγής κατευθύνσεως των νέων δικτύων θα εξαρτώνται από σταθερά 
σημεία, στα δε ευθύγραμμα τμήματα η εξάρτηση θα γίνεται στα διαστήματα L/5, όπου L το 
ευθύγραμμο μήκος σε μέτρα (αλλά πάντως όχι μικρότερο από πενήντα μέτρα). 
 γ. Ως σταθερά σημεία εξαρτήσεως θα λαμβάνονται άκρα σταθερών και μονίμων 
κατασκευών (κτιρίων, δρόμων, αποθηκών, κλπ.) θα αποφεύγεται δε να λαμβάνονται ως τέτοια, 
σημεία που υπάρχει η πιθανότητα να μετακινηθούν ή καταστραφούν (στύλοι φωτισμού, 
συγκεντρώσεις υλικών, μικρά δέντρα, κλπ.). Επί των σχεδίων εξ εκτελέσεως των νέων υπογείων 
δικτύων να σημειώνεται η επισήμανση που έγινε στα υπόγεια δίκτυα στις χαρακτηριστικές θέσεις 
τους, όπως είναι αλλαγές κατευθύνσεων, σύνδεσμοι διακλάδωσης, σύνδεσμοι υψηλής τάσης, κλπ. 

 δ. Η επισήμανση των πάσης φύσεως δικτύων θα γίνεται όπως προβλέπεται στις 
αντίστοιχες προδιαγραφές του δικτύου, με την ακόλουθη τροποποίηση: Το ενδεικτικό σημείο θα 
τοποθετείται παραπλεύρως του δικτύου σε απόσταση 40-60 εκ. θα φτάνει μέχρι βάθος 70 εκ. και 
στην άνω επιφάνεια του θα σημειώνεται εγχάρακτα με βέλος, η κατεύθυνση που βρίσκεται το 
δίκτυο. 
 ε. Στις θέσεις όπου τα νέα δίκτυα πέρασαν από φρεάτια ή σωληνώσεις (υφιστάμενες ή 
νέες), θα γίνεται ιδιαίτερη υπόδειξη στο σχέδιο και μάλιστα εφόσον η διάβαση των δικτύων είναι 
πολυδιαυλική θα καθορίζεται και θέση της σωλήνωσης από την οποία πέρασε. 
 στ. Στην περίπτωση όπου λόγω στενότητας χώρου ή για λόγους οικονομικούς, νέο δίκτυο 
τοποθετήθηκε σε παλιό χαντάκι που επανασκάφτηκε, τότε στο σχέδιο εξ εκτελέσεως θα 
παριστάνονται με διαφορετική γραμμογραφία και τα δύο ή τρία δίκτυα, η δε σχετική τους θέση στο 
σχέδιο (δεξιό, αριστερό, μεσαίο) θα ανταποκρίνεται στην πραγματική σχετική θέση. 
 ζ. η κλίμακα των σχεδίων εξ εκτελέσεως των υπογείων δικτύων θα καθορίζεται από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, έτσι ώστε τα σχέδια να είναι ευανάγνωστα και να ανταποκρίνονται στον 
προορισμό τους. 

 3. Ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει, μαζί με τα σχέδια από την εκτέλεση πλήρεις 
οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και στα Ελληνικά, όπως και τεχνικά 
εγχειρίδια και καταλόγους ανταλλακτικών σε πέντε (5) αντίτυπα, των Μηχανημάτων που τυχόν 
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εγκαταστάθηκαν από αυτόν και για κάθε μια θέση. 
 4. Σε περίπτωση αμέλειας του αναδόχου για την εκτέλεση αυτής της υποχρέωσης η 
Υπηρεσία προβαίνει στην εκτέλεσή της σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22
ο
 

Υλικά έργου - Προσωρινές Εγκαταστάσεις του αναδόχου - Προστατευτικές κατασκευές 
 1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φυλάσσει, με δαπάνη του, τα υλικά, μηχανήματα, 
εργαλεία που του παραδίδει ο κύριος του έργου για χρήση ή ενσωμάτωση και είναι υπεύθυνος για 
κάθε καταστροφή ή απώλειά τους, από πλημμελή χρήση ή διαφύλαξη. 
 2. Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διαμονής, 
εργαστήρια, γραφεία, κλπ.) που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα 
ανεγερθούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου, σε θέσεις που θα επιτρέπονται από την 
Υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες αρχές. 
 3. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη, υποστήριξη, υποθεμελίωση ή άλλη 
προστασία υπάρχουσας γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στις 
απαραίτητες κατασκευές, όπως και να λάβει κάθε άλλο μέτρο, για να αποφύγει την πρόκληση 
ζημιών σε τρίτους ή στην Υπηρεσία ή και στο έργο, αποζημιούμενος γι΄ αυτές με βάση τις τιμές του 
συμβατικού Τιμολογίου ή με βάση τιμές μονάδας νέων εργασιών για τις εργασίες που δεν 
προβλέπονται από το συμβατικό Τιμολόγιο εργασίας. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 23
ο
 

Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

 1. O ανάδοχος έχει υποχρέωση, με δαπάνες του και πριν παραδώσει για χρήση κάθε 
τμήμα του έργου, όπως και μετά την περάτωση όλου του έργου, να αφαιρέσει και απομακρύνει από 
τους γύρω από αυτό το τμήμα, χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση 
που απαιτήθηκε και προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο 18 της παρούσης, τα απορρίμματα, 
εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, υλικά που πλεονάζουν, χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές 
εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ., να σηκώσει (καταστρέψει, κλπ.) κάθε βοηθητικό έργο που θα 
του υποδείξει η Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία (π.χ., των κτιρίων), 
να ισοπεδώσει τους χώρους που αυτά ήταν αφημένα ή εγκατεστημένα κλπ., να παραδώσει δε 
τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές, όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να 
μεριμνήσει για κάθε τι άλλο που απαιτείται για την παράδοση του έργου για εύρυθμη λειτουργία 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή όπως προδιαγράφεται από την ΕΣΥ και τα λοιπά 
συμβατικά τεύχη του έργου. 
 2. Ομοίως ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, εφόσον κατά τη κρίση της Υπηρεσίας δεν 
υπάρχει πλέον ο λόγος ύπαρξης, να καθαιρέσει, αποκομίσει, κλπ., κάθε προστατευτική κατασκευή 
που κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και παραγωγή υλικών) που επιβλήθηκε 
από οποιοδήποτε λόγο για να αποφευχθούν κάθε φύσεως ζημιές, ατυχήματα, κλπ., σε ιδιοκτησίες, 
οικοδομές, δέντρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσεως 
έργα, όπως και να απομακρύνει τα περιφράγματα των εργοταξίων. 
 3. εάν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία δεν προβεί στην έναρξη και μέσα σε εύλογο χρόνο περάτωση των παραπάνω εργασιών, 
αυτές εκτελούνται σε βάρος του αναδόχου και η δαπάνη που έγινε εκπίπτει από την πρώτη 
πληρωμή προς αυτόν, πέρα από τη μη έκδοση βεβαίωσης για εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ή 
τμήματός του γι' αυτό το λόγο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24
ο
 

Πρόγραμμα κατασκευής έργων 

 1. Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση μέσα σε δέκα (10) ημέρες, εκτός και αν 
ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, από την υπογραφή της συμβάσεως να συντάξει και υποβάλλει 
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στην Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα που να απεικονίζει αναλυτικά την έναρξη, τη διαδοχή και τα 
διάρκεια όλων των επί μέρους εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν για την ολοκλήρωση του 
έργου, μέσα στην τυχόν τμηματική και ολική προθεσμία αποπεράτωσής του, όπως ορίζει το άρθρο 
32 του ΠΔ 609/85. 
 2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος, να 
συνεργαστεί με τον επιβλέποντα μηχανικό για να εξετάσουν μαζί τα θέματα που υπάρχουν και να 
επιλέξουν τις κατάλληλες δραστηριότητες που θα εισαχθούν στο χρονοδιάγραμμα. Το 
χρονοδιάγραμμα με υπογραφή και του επιβλέποντος μηχανικού θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για 
έγκριση. 
 3. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των γενικών προϋποθέσεων της εκτέλεσης του έργου ή 
ύπαρξης καθυστερήσεων με υπαιτιότητα του αναδόχου ή της Υπηρεσίας και σε κλίμακα που να 
επιδρά στην τήρηση του Προγράμματος, αυτό θα ανασυντάσσεται από τον ανάδοχο, θα 
προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση, μαζί με 
αναλυτική αιτιολογική έκθεση των αιτιών που προκάλεσαν την ανασύνταξη. 
 4. Ανάλογα με την τεχνική και οικονομική σημασία του έργου, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας, θα συντάσσεται το χρονοδιάγραμμα με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης ή κατά  
 
 
απλούστερο τρόπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 25
ο
 

Επίβλεψη κατασκευής του έργου 

 Πέρα από το ότι προβλέπεται στο σχετικό με την επίβλεψη κατασκευής του έργου και το 
αρ. 36 Ν.3669/08, άρθρο 28 του ΠΔ 609/85, ισχύουν τα παρακάτω: 
 α. Ο επιβλέπων το έργο και οι βοηθοί του δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να μεταβάλλουν 
τις διατάξεις των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, χωρίς έγγραφη έγκριση της 
Προϊσταμένης Αρχής γι' αυτό, η δε παρουσία αυτών που ασκούν την επίβλεψη δεν απαλλάσσει 
καθόλου τον ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύμβαση. 
 β. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει επαρκή μεταφορικά μέσα για την κίνηση 
όλου του προσωπικού της Υπηρεσίας που ασκεί την επίβλεψη του έργου, τόσο από την 
πλησιέστερη πόλη προς την περιοχή των έργων, όσο και μέσα στην περιοχή αυτή, όλες δε οι 
σχετικές δαπάνες για την κίνηση αυτού του προσωπικού, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26
ο
 

Επιμετρήσεις Εργασιών 

 1. Για τις επιμετρήσεις των εκτελεσθέντων έργων εφαρμόζονται οι διατάξεις οι 
αναφερόμενες στο άρθρο της Ε.Σ.Υ. 
 2. Πέρα από τα παραπάνω, σε ότι αφορά τον τρόπο επιμετρήσεως των διαφόρων ειδών 
των εργασιών, ισχύουν τα Τιμολόγια της εργολαβίας. 
 3. Για τις εργασίες για τις οποίες δεν ορίζεται με τα παραπάνω στοιχεία ο τρόπος 
επιμετρήσεως, θα επιμετρηθούν και θα πληρωθούν οι μονάδες εργασιών που πραγματικά θα 
εκτελεστούν και δεν θα ληφθούν υπόψη τυχόν υφιστάμενες συνθήκες για ιδιωτικά Έργα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27
ο
 

Δοκιμές Εγκαταστάσεων 

 1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και όταν ολοκληρωθεί η περάτωση των 
εργασιών των εγκαταστάσεων, ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να προβαίνει στις 
απαιτούμενες δοκιμές με δικά του μέσα και όργανα και με δικές του δαπάνες (εκτός από το 
απαιτούμενο για τις δοκιμές ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμο, τα οποία θα βαρύνουν την Υπηρεσία). 
Οι δοκιμές θα επαναλαμβάνονται μέχρι να επιτευχθούν τα απαιτητά αποτελέσματα. οπότε θα 
συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών, το οποίο θα συνυπογράφεται από τον ανάδοχο και τη 
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Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα επισυνάπτεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου. 
 2. Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τις ισχύουσες 
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των αρμοδίων οργάνων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 3. Οι δοκιμές θα πρέπει να γίνονται έγκαιρα με τρόπο ώστε τυχούσα αστοχία της 
εγκαταστάσεως να μην έχει επιπτώσεις στις ακόλουθες εργασίες. 
 4. Τονίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις οι επιτυχείς δοκιμές αποτελούν 
προϋπόθεση για την έκδοση βεβαίωσης περατώσεως εργασιών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 28
ο
 

Χρήση έργου πριν από την αποπεράτωση 

 1. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να λάβει στην κατοχή της ή να χρησιμοποιήσει 
οποιοδήποτε τμήμα του έργου που έχει περατωθεί ή έχει μερικά εκτελεστεί. Αυτή όμως η κατοχή ή 
χρήση δεν θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας που δεν έχει εκτελεστεί 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Εάν η κατοχή ή χρήση από τον εργοδότη τμημάτων του 
έργου καθυστερήσει την πρόοδο των υπολοίπων εργασιών, αυτό θα ληφθεί υπόψη από την 
Υπηρεσία η οποία θα δώσει ανάλογη αύξηση των προθεσμιών αποπεράτωσης του έργου, ύστερα 
από αίτηση που θα υποβάλλει νομότυπα α ανάδοχος. Εάν αυτή δε η κατοχή ή χρήση τμήματος του 
έργου επιβάλλει πρόσθετες δαπάνες στον ανάδοχο, τότε η Υπηρεσία θα καταβάλλει σ' αυτόν τις 
πραγματικές δαπάνες με βάση πρωτόκολλο καθορισμού νέων τιμών που θα συνταχθεί. 
 Σε περίπτωση που η Υπηρεσία αποφασίσει να προβεί στην κατοχή ή χρήση τμήματος 
του όλου έργου, πλήρως αποπερατωμένου ή όχι, διατάσσει την διοικητική παραλαβή του, όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 169 του Ν.4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 29
ο
 

Υποχρέωση συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο 

 Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή συντήρησης των έργων γενικά ορίζεται σε δέκα πέντε (15) 
μήνες, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην ΕΣΥ. Γενικά για το χρόνο εγγύησης ισχύουν τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 171 του Ν.4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 30
ο
 

Παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος 
 1. Τοπική παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος δεν διατίθεται. Εφόσον όμως κατά την 
κρίση της Υπηρεσίας υπάρχει σχετική επάρκεια σε υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις, όταν το έργο εκτελείται μέσα στο χώρο τους, είναι δυνατό να διατίθεται ηλεκτρική 
ισχύς ή και ύδωρ με πληρωμή που θα συμφωνηθεί και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 
περί ασφαλείας. 
 2. Τις γεννήτριες, μετασχηματιστές, καλώδια σύνδεσης, κλπ., που μπορεί να  
απαιτηθούν, πρέπει να προμηθευθεί και εγκαταστήσει ο ανάδοχος με φροντίδα και δαπάνη δική 
του. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 31
ο
 

Μέτρα υγιεινής - Πρώτες Βοήθειες 
 Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει, με δική του δαπάνη, σε κατάλληλες θέσεις χώρους 
υγιεινής (υποχρεωτικά WC, προαιρετικά ντους) για χρήση αυτών που ασχολούνται στα έργα και θα 
φροντίζει να διατηρούνται καθαρά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Υπουργείου Εργασίας. Οφείλει 
επίσης να εγκαταστήσει στον τόπο των έργων στοιχειώδες φαρμακείο με επαρκή εφοδιασμό για να 
μπορεί να παρέχει ικανοποιητικές πρώτες βοήθειες σε μικροτραυματισμούς κατά την εκτέλεση των 
έργων. 
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ΑΡΘΡΟ 32
ο
 

Εκρηκτικές Ύλες 
 Ο ανάδοχος θα προμηθεύεται τις εκρηκτικές ύλες που θα απαιτηθούν, όπου επιτρέπεται 
η χρήση τους, τόσο για την όρυξη υλικών όσο και για τους εκβραχισμούς στον τόπο των έργων, και 
υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις που ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές ασφαλείας, ως προς την 
προμήθεια, μεταφορά, διαφύλαξη, διάθεση και επιστροφή των ποσοτήτων που τυχόν δεν θα 
χρησιμοποιηθούν. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 33
ο
 

Καιρικές Συνθήκες 
 Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου υπολογίζεται γενικά με τις καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν στην περιοχή. Κατόπιν αυτού ουδεμία παράταση δικαιολογείται εκτός αν επικρατήσουν 
ασυνήθεις για την περιοχή καιρικές συνθήκες. 
 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 34
ο
 

Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν.4412/2016 και οιωνδήποτε συναφών άρθρων της 
Κείμενης Νομοθεσίας που αφορά τα Δημόσια έργα και έργα ΟΤΑ, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση 
να μην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από τους άλλους εργολήπτες (αναδόχους) οι οποίοι θα 
χρησιμοποιηθούν από τον κύριο του έργου σε εργασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην 
παρούσα εργολαβία. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να διευκολύνει τον κύριο του έργου και τους 
άλλους εργολήπτες ή προμηθευτές και να ρυθμίζει τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών μέσα στο 
πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος ώστε να μην τους παρεμβάλλει εμπόδια. 
 2. Σύμφωνα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες του έργου και τις οδηγίες της 
Επίβλεψης, ο ανάδοχος υποχρεούται να μορφώνει ή να διανοίγει στα εκτελούμενα υπ΄ αυτόν 
παντός είδους τμήματα του έργου, τις απαιτούμενες οπές διόδου ή φωλιές ή αύλακες εντοιχίσεως 
των σωλήνων ή εξαρτημάτων των διαφόρων ηλεκτρομηχανολογικών έργων του. 
 3. Οπωσδήποτε απαγορεύεται η μόρφωση από τον ανάδοχο οπών ή φωλεών στα από 
οπλισμένο σκυρόδεμα τμήματα των κτιρίων, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα 
μηχανικού. 
 4. Στις συμβατικές τιμές της εργολαβίας περιλαμβάνονται, πλην της δαπάνης διανοίξεως 
και η δαπάνη αποκαταστάσεως των μορφουμένων ή διανοιγμένων φωλεών, οπών ή αυλάκων για 
την τοποθέτηση των σωληνώσεων των διαφόρων εγκαταστάσεων. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 35
ο
 

Γενικά Έξοδα - Εργολαβικό Όφελος – Κρατήσεις 
1. Στα έργα των δήμων, για τα γενικά έξοδα και το όφελος του εργολάβου προστίθεται στο τέλος σε 
ποσοστό που ορίζεται σε 18% ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης, σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 9 του ν. 4071/2012.   
2. Για έργα χρηματοδοτούμενα από Πιστώσεις τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου ισχύουν τα 
παρακάτω: 
  Οι πληρωμές βάση του άρθρου 152 του Ν.4412/2016 του αναδόχου από τους 
εκδιδόμενους λογαριασμούς για εργασίες με βάση τις τιμές μονάδος, στις οποίες περιλαμβάνονται 
ποσοστό γενικών εξόδων, οφέλους κλπ. (εργολαβικό ποσοστό) ή με βάσει τις δαπάνες 
απολογιστικών εργασιών, υπόκειται σήμερα στις παρακάτω επιβαρύνσεις, που αναφέρονται για 
ενημέρωση του αναδόχου και χωρίς να περιορίζουν την Υπηρεσία και αναπροσαρμόζονται 
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σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κατά τη χρονική περίοδο της εκτέλεσης του έργου: 
Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων : 0,07% 

1. Φ.Ε 3% επί της καθαρής αξίας (προ Φ.Π.Α) 
2. Ασφαλιστικές εισφορές 
3. Α.Ε.Π.Π. 0,06% 
4. 0,02% υπέρ Δημοσίου 
5. Υπέρ Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ. 2,5% 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους πόρους του Δήμου Πειραιά με ΚΑ 30.7422.11 

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
της κράτησης ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 ν.4013/201, της κράτησης 
ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 
6%ο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 Πρ.7 περ.θ’ του ν. 4412/2016 και της υπ’ 
αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών (Β’ 2235) καθώς και της κράτησης 2,5%0  υπέρ ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ,  Φ.Ε 3%, 
0,20% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και 2,4% χαρτόσημο υπέρ της κράτησης 6%0 υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.  
   

 

ΑΡΘΡΟ 36
ο
 

Περί Φ.Π.Α 

 Σχετικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ισχύουν γενικά οι διατάξεις περί 
Φ.Π.Α., δηλαδή ο Κύριος του έργου (Υπηρεσία) καταβάλλει στον ανάδοχο Φ.Π.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 37
ο
 

Τόπος Διαμονής αναδόχου 

 Πέρα από όσα ορίζονται στο άρθρο 139 του Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση 
να ορίσει τον αντίκλητό του κατά την υπογραφή της σύμβασης και όταν το έργο εκτελείται μακριά 
από την έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ο ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί από την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, να ορίσει αντίκλητό του με έδρα την περιοχή εκτέλεσης του έργου. 

 
Πειραιάς,   10/02/2021          

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΔΗΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΕΠΙΘ. & ΕΛ. ΕΡΓΩΝ 

 

 

Μ. ΚΑΡΡΑ 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ 

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

 

Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙ-
ΚΙΝΔΥΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΑΥΤΩΝ.» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 65.720,00€ συμπ. 

Φ.Π.Α. 

Πηγή Χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Κ.Α.: 30.7422.11 

CPVs: 45111100-9.  
 
 
 
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά στους όρους, µε βάση 
τους οποίους  θα  εκτελεστεί  από  τον  ανάδοχο  το  παρόν  έργο  το  οποίο  περιγράφεται  
στην  Τεχνική Περιγραφή σε συνδυασµό µε τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 
κατασκευής δηµοσίων έργων  (ΓΣΥ), όπως αυτή ισχύει σε συνδυασµό µε τις διατάξεις 
περί εκτελέσεως ∆ηµοσίων Έργων που ισχύουν σήµερα σε συνδυασµό  µε  τα υπόλοιπα 
συµβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν, τα διαγράµµατα, µελέτες κλπ. που 
θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία καθώς και µε τις έγγραφες οδηγίες της. 

 
Η εκτέλεση του έργου αυτού γίνεται µε τις διατάξεις της Νοµοθεσίας περί εκτέλεσης 

∆ηµοσίων 
Έργων που ισχύει σήµερα. Αναλυτικά εφαρµόζονται: 

 

 Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
οδηγίες 

      2014/24/Εε και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α/8.8.2016), 

 Παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 
176  Ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  

 Ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

 Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του Ν. 
4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον 
απαιτείται), 

 του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

Ελληνική
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 Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

 Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

 Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις”, 

 Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
όπως ισχύει , 

 Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 

 της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης », 

 Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ), 

 Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

 Ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ 25 Α’/1986), 

 Ν. 2362/1995 «∆ηµόσιο Λογιστικό» (ΦΕΚ 247 Α’/1995), 

 Το άρθρο 27 του Ν. 2166/1993 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (ΦΕΚ 137 Α’/24.8.1993), 

 Ν.  3852/2010  «Νέα  αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης  
∆ιοίκησης  – Πρόγραµµα  Καλλικράτης» (ΦΕΚ  87 Α/7.6.2010) και  ειδικότερα  τα  άρθρα  
100 και  278, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 
Α/11.4.2012). 

 Την υπ’ αριθμ. οικ. 31245/93 Υπουργική Απόφαση « Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων» 
(φεκ 451/Β/24-6-93) 

 
Οι διατάξεις αυτές συµπληρώνονται µε την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα 
υπόλοιπα τεύχη της µελέτης των όρων ∆ηµοπράτησης. 

Άρθρο 2ο 

ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

Για το έργο αυτό (την µελέτη και την κατασκευή του) ισχύουν οι παρακάτω 
κανονισµοί 
 

 Ο   Κανονισµός   Τεχνολογίας   Σκυροδέµατος   (ΚΤΣ-2016)  που   εγκρίθηκε   µε   την   αρ.  
πρωτ. Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328/12.5.2016 απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,  Μεταφορών και 
∆ικτύων (ΦΕΚ 1511 Β’/2.6.2016). 

 Ο Ελληνικός Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος  2016 ( ΦΕΚ 1561 Β’/2-6-2016) όπως 
ισχύει. 

 Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ) του 2000, όπως έχει τροποποιηθεί µε την 
απόφαση ∆17α /115/9/ΦΝ275 (ΦΕΚ 1154 Β’/12.8.2003 ) του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.Ο 
Κανονισµός τεχνολογίας χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος (ΚΤΧΟΣ) - ΦΕΚ 381 
Β’/24.3.2000 που ισχύει από 14.6.2000 σύµφωνα µε την ∆14/36010/29.2.2000 απόφαση 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

 οι    Ελληνικές    Τεχνικές    Προδιαγραφές    (Ε.ΤΕ.Π.),   που    εγκρίθηκαν    µε    την    υπ’   
αριθµ.∆ΙΠΑ∆/οικ/273/17.7.2012   απόφαση   του   Υπουργείου   Ανάπτυξης   –   
Ανταγωνιστικότητας   –Υποδοµών – Μεταφορών – ∆ικτύων (ΦΕΚ 2221 Β’/30.7.2012), 

 οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΥΠ.ΜΕ.∆Ι. (ή του τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
ή του τ. Υ.∆.Ε.), εφόσον δεν αντίκεινται στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.), 

 οι Προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.S.Ο. 
  Ο Γενικός  Οικοδοµικός  Κανονισµός  Γ.Ο.Κ.,  ο  Κτιριοδοµικός  Κανονισµός  και  τα  

διατάγµατα δόµησης εκτός και εντός σχεδίου. 
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   Τα συµβατικά στοιχεία (σχέδια , τεύχη κλπ.) του άρθρου 3 της παρούσας 
 

 Το Π.∆. 778/1980 (ΦΕΚ 193 Α’/1980) περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
οικοδοµικών εργασιών. 

 • Το Π.∆. 447/1975 (ΦΕΚ 142 Α’/1975) περί ασφάλειας των σε οικοδοµικές εργασίες 
ασχολουµένων 
µισθωτών. 

 • Το Π.∆. 1073/1981(ΦΕΚ 260 Α’/1981) περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών κλπ. 

 • Τον Ν. 1430/1984 (ΦΕΚ 49 Α’/1984) περί κυρώσεων της διεθνούς σύµβασης εργασίας 
που αφορά στις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κλπ. 

 •  Τον Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α’/1985) για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων 
 • Το Π.∆. 305/1996 (ΦΕΚ 21 Α’/1996) ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που 

πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την 
οδηγία 92/57/Ε.Ο.Κ. 

 • Η 433/19.09.2000 (ΦΕΚ 1176 Β’/22.09.2000) απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. καθιέρωση του 
φακέλου Ασφάλειας  και  Υγείας  (Φ.Α.Υ.)  ως  απαραίτητου  στοιχείου  για  την  
προσωρινή  και  οριστική παραλαβή κάθε δηµοσίου έργου. 

 • Οι κανονισµοί εγκαταστάσεων και θερµοµονώσεως κτιρίων. 
 • Οι διατάξεις της ∆.Ε.Η. 
 • Οι τοπικές δεσµεύσεις (Αρχαιολογική, ∆ασική Υπηρεσία, γειτνίαση µε αγωγούς και 

κολώνες της ∆.Ε.Η. Κλπ.). 
 • Η εγκύκλιος Ε23/31.08.2001 περί κανονισµού διασφάλισης ποιότητας δηµοσίων έργων 

κλπ. 
 
 

Άρθρο 3ο 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 

Συµβατικά  στοιχεία  της  υπόψη  εργολαβίας  ορίζονται, όσα  αναφέρονται  στο  ειδικό  
άρθρο  της διακήρυξης  και  ισχύουν  µε  την  ίδια  σειρά  προτεραιότητας,  στην  περίπτωση  
που  εµφανίζεται ασυµφωνία όρων µεταξύ τους, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής: 
1.  το Συµφωνητικό, όπως θα υπογραφεί µετά την απόφαση κατακύρωσης της δηµοπρασίας προς 

την οποία θα είναι σύµφωνη, 
2.   η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας, 
3.   η Οικονοµική Προσφορά, 
4.   το Τιµολόγιο Μελέτης, 
5.   η  παρούσα  Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  (Ε.Σ.Υ.)  και  η  Γενική  Συγγραφή  
Υποχρεώσεων 

(Γ.Σ.Υ.), 
6.   η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα Παραρτήµατα της (Τ.Σ.Υ.), 
7.   η Τεχνική Περιγραφή, 
8.   ο Προϋπολογισµός Μελέτης, 
9.   οι  εγκεκριµένες  µελέτες  που  θα  χορηγηθούν  στον  ανάδοχο  από  την  Υπηρεσία  καθώς  

και  οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον ανάδοχο σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία, 

10. το Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής Έργου, όπως τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 

Επίσης  συµβατική  ισχύ  έχουν,  επόµενες  των  αναφερόµενων  στην  προηγούµενη  
παράγραφο, 

επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα: 
1.   τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 53, παράγραφος 7ζ του Ν. 4412/2016, 
2.   οι Ευρωκώδικες, 
3.   οι    Ελληνικές    Τεχνικές    Προδιαγραφές    (Ε.ΤΕ.Π.),   που    εγκρίθηκαν    µε    την    υπ’   
αριθµ. 

∆ΙΠΑ∆/οικ/273/17.7.2012   απόφαση   του   Υπουργείου   Ανάπτυξης   –   
Ανταγωνιστικότητας   – 
Υποδοµών – Μεταφορών – ∆ικτύων (ΦΕΚ 2221 Β’/30.7.2012), 

4.   οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΥΠ.ΜΕ.∆Ι. (ή του τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ή 
του τ. 

Υ.∆.Ε.), εφόσον δεν αντίκεινται στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.), 
5.   οι Προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.S.Ο. 

 
Σε κάθε περίπτωση όµως, από όλα τα παραπάνω συµβατικά στοιχεία και τεύχη, κατά την 

εκτέλεση του έργου, θα υπερισχύει η σύµβαση κατασκευής του έργου όπως θα υπογραφεί µετά 
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την απόφαση κατακύρωσης της δηµοπρασίας, προς την οποία θα είναι σύµφωνη. 
Ο ανάδοχος πριν την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να προβεί σε συσχετισµό και 

αριθµητικό έλεγχο των αναγραφόµενων στοιχείων και σε περίπτωση ασυµφωνίας, να ζητήσει 
έγγραφα έγκαιρα από τον εργοδότη τη σχετική  διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωµα να 
τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε τη 
σύµβαση αναλαµβάνει ρητά να εφαρµόσει πιστά τα σχέδια της µελέτης του έργου και τα 
καθοριζόµενα στα τεύχη της µελέτης αυτής. 

 

   Άρθρο 4ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Kατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 

5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 72, παράγραφος 1β του Ν. 
4412/2016. 

 
Οι ανωτέρω εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέχονται κατά εφαρµογή του άρθρου 72, 

παράγραφος 3 του  Ν. 4412/2016 από  πιστωτικά  ιδρύµατα  που  προσδιορίζονται  στην  
παρακάτω  παράγραφο. Σε περίπτωση  αµφιβολιών  για  την  εγκυρότητα  του  πιστωτικού  
ιδρύµατος  που  εξέδωσε  την εγγυητική επιστολή, αποφασίζει γραπτά η Τράπεζα της Ελλάδος. 

 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα 
κράτη– 

µέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  του  Ευρωπαϊκού  Οικονοµικού  Χώρου,  ή  στα  κράτη–
µέλη  της 
Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµ ιου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε 
το Ν. 
2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν 
επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 
ποσού. 

 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 

πιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των. 
 

Άρθρο 5ο 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

 

Η συνολική προθεσµία περάτωσης κατασκευής όλου του έργου, εξοπλισµένου και έτοιµου 

προς λειτουργία, λήγει σε   τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ηµέρα ανάρτησης της 
σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 
Η έναρξη   των εργασιών από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των  

15 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η προτεραιότητα εκτέλεσης των εργασιών κατά 
ολοκληρωµένα τµήµατα θα καθορισθεί µε την έγκριση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του 
έργου. 

 
Παράταση της προθεσµίας δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο, εάν ισχυριστεί άγνοια για: 

•    τις τοπικές συνθήκες στην περιοχή, όπου εκτελείται το 
έργο, 
• τον χρόνο εκµετάλλευσης των πηγών λήψης των υλικών για τα τεχνικά έργα (π.χ. λατοµεία) 

ή των δανείων υλικών για επιχώµατα (π.χ. χείµαρροι, ορυχεία), 
• τη σύγχρονη εκµετάλλευση των πηγών λήψης υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για το 

έργο και από άλλες εργολαβίες ή από τυχόν άλλες εργολαβίες, που θα βρίσκονται εν 
ενεργεία κοντά στις πηγές λήψης υλικών, 

• την  κατάσταση των  οδών προσπέλασης των  πηγών λήψης  υλικών και  των  συνθηκών 
για  τη διάνοιξη νέων οδών, 

•    τις κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν στην 
περιοχή, 
•    τη δυνατότητα εξεύρεσης προσωπικού, µηχανηµάτων 
κλπ. 

 
Παράταση  της  συµβατικής  προθεσµίας  δίνεται  σύµφωνα  µε  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  
147, 
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παράγραφος 8 του Ν. 4412/2016. Όλες οι προθεσµίες αρχίζουν από την υπογραφή της 
σύµβασης. 

 
 

Άρθρο 6ο 
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ 

ΡΗΤΡΕΣ 
 

Στην περίπτωση που γίνει υπέρβαση της συνολικής συµβατικής προθεσµίας ή των τυχόν 
τµηµατικών προθεσµιών κατασκευής του έργου επιβάλλονται στον ανάδοχο ποινικές ρήτρες και 
λοιπές κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016, δηλαδή για κάθε µέρα υπαίτιας 
από µέρους της υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας ορίζεται ποινική ρήτρα δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%)   της µέσης ηµερησίας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε 
το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόµενης από τη σύµβαση αρχικής συνολικής 
προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής 
συνολικής προθεσµίας η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της 
µέσης ηµερησίας αξίας του έργου. 

 
Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης, 

µαζί µε το ποσό των τυχόν συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το 
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσµία του έργου.Οι ποινικές 
ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας δεν επιτρέπεται να 
υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύµβασης, χωρίς 
Φ.Π.Α. 

 
Σε περίπτωση υπέρβασης των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών επιβάλλεται στον 

ανάδοχο ποινική ρήτρα ανά ηµέρα υπαίτιας υπέρβασης ίση µε το 1/10000  του συνολικού 
ποσού της σύµβασης για αριθµό ηµερών ίσο µε το τριάντα τοις εκατό (30%)  της κάθε µιας 
προβλεπόµενης στη σύµβαση ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας. 

 
Σε περίπτωση υπέρβασης των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών επιβάλλεται στον 

ανάδοχο ποινική ρήτρα ίσης µε το 1/10000 του συνολικού ποσού της σύµβασης για αριθµό 
ηµερών ίσο µε το τριάντα τοις εκατό (30%) της κάθε µιας αποκλειστικής τµηµατικής 
προθεσµίας . 

 
Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τµηµατικών 

προθεσµιών (ενδεικτικών και αποκλειστικών) δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία 
τοις εκατό  

 
 
 
(3%) του συνολικού ποσού της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

 
Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσµία του έργου µε 

απόλυτη ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθεί από τον ανάδοχο η δυνατότητα εργασίας 
σε δεύτερη βάρδια, αν δεν επαρκέσει η κανονική βάρδια, µε ή χωρίς υπερωρίες καθώς και η 
δυνατότητα εργασίας σε ηµέρες αργίας και εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση από την 
υπερωριακή εργασία θα βαρύνει τον ανάδοχο, χωρίς καµία απαίτηση οποιασδήποτε αποζηµιώσεως 
εκ µέρους του εργοδότη. Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή κλπ. απασχόληση προσωπικού 
θα εκδοθούν µε µέριµνα και έξοδα του αναδόχου. Η Υπηρεσία, εάν χρειασθεί, θα συνηγορήσει 
στις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες για τη χορήγηση τέτοιων αδειών. 

 
Εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δε συµµορφώνεται 

µε τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή το νόµο, 
κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 
4412/2016. 

 

Άρθρο 7ο 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 
Με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήµερος της 

φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, 
κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής 
απόθεσης προϊόντων κατεδαφίσεων κλπ. τις µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση 
υλικών, την ύπαρξη εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, ηλεκτρικού ρεύµατος, του τυχόν 
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υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και  αποχέτευσης  της  περιοχής, τους  φόρτους  της  υπάρχουσας  
κυκλοφορίας, το  ευµετάβλητο  των καιρικών συνθηκών, τη διαµόρφωση και την κατάσταση 
του εδάφους, την ποιότητα και την ποσότητα των υλών που µπορούν να συναντηθούν πάνω και 
κάτω από το έδαφος κλπ. 

 
Επίσης µε την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 

ενήµερος για το είδος και τα µέσα ευκολίας πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο 
εκτέλεσης των εργασιών και για οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά οποιοδήποτε 
τρόπο, µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε 
τους όρους της σύµβασης. 

 
Επίσης  ο  ανάδοχος  αποδέχεται  ότι  έχει  µελετήσει  µε  σκοπό  να  συµµορφωθεί, τα  

εγκεκριµένα διαγράµµατα της µελέτης καθώς και τα συµβατικά στοιχεία του έργου, τα οποία 
περιλαµβάνονται στον φάκελο της µελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν την βάση της 
σύµβασης. 

 
Παράλειψη  του  αναδόχου  προς  ενηµέρωσή  του  µε  κάθε  δυνατή  πληροφορία  που  

αφορά  τους όρους της σύµβασης δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη 
συµµόρφωσή του προς την σύµβαση. 

 
Επισηµαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα 

εκτελούνται στην περιοχή του έργου από τον εργοδότη ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες, 
ώστε να τις λάβει ο ανάδοχος υπόψη κατά την µόρφωση της προσφοράς του. 

 

Άρθρο 8ο 
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Με την υπογραφή της σύµβασης αρχίζουν όλες οι προθεσµίες του έργου (συνολική και 
τµηµατικές) 

σύµφωνα µε το άρθρο 147, παράγραφος 2 του Ν. 4412/2016. 
 

Με προθεσµία 15 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει 
στη διευθύνουσα υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου που να ανταποκρίνεται στις 
υποχρεώσεις που έχει από τη σύµβαση. 

 
Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε βασική επιδίωξη το συντονισµό των δραστηριοτήτων 

ώστε να αποδίδεται όσο είναι δυνατό, έργο ολοκληρωµένο κατά τµήµατα που να µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν. Έχει µορφή τετραγωνικού πίνακα, ο οποίος περιλαµβάνει την χρονική 
ανάλυση των ποσοτήτων του έργου ανά εργασία και συνοδεύεται: 
 γραµµικό διάγραµµα χρονικού προγραµµατισµού (διάγραµµα Gantt) µε ποσοτική 

κατανοµή των εργασιών ανά µήνα, 
 έκθεση που αναλύει και αιτιολογεί τον προτεινόµενο προγραµµατισµό και το µηχανικό 

εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί. 
 

Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραµµα έχοντας τη δυνατότητα να 
τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά µε τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των 
έργων ανάλογα µε τις δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων, µέσα στα όρια των 
συµβατικών προθεσµιών. Η απόφαση για την έγκριση του προγράµµατος εκδίδεται µέσα σε 10 
µέρες, αφότου υποβληθεί από τον ανάδοχο. Αν η έγκριση δεν γίνει µέσα στην πιο πάνω 
προθεσµία, ή αν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η διευθύνουσα υπηρεσία 
διευκρινίσεις ή αναµορφώσεις ή συµπληρώσεις, το χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι έχει 
εγκριθεί. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το Αναλυτικό Πρόγραµµα Κατασκευής του 
έργου και µαζί µε τον Πίνακα Τµηµατικών Προθεσµιών αποτελούν συµβατικά στοιχεία. 

 
Η έναρξη των εργασιών από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των 30 

ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε 
υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται επιβολή των διοικητικών και παρεποµένων χρηµατικών 
κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρµόδια όργανα του φορέα 
κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του 
άρθρου 141, παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 145 του 
Ν. 4412/2016. 

 
Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι ποσότητες των 

εργασιών ή στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή του 
χρονοδιαγράµµατος  και  να  το  αναπροσαρµόζει  κάθε  µήνα, στην  περίπτωση  που  
παρουσιάζονται αποκλίσεις, ούτως  ώστε  να  τηρηθεί  τελικά  πιστά  η  συνολική προθεσµία 
αποπεράτωσης του όλου έργου. Η  τήρηση  του  χρονοδιαγράµµατος  κατασκευής  του  έργου  
που  είναι  από  τις  πιο  βασικές υποχρεώσεις του αναδόχου, θα παρακολουθείται ανελλιπώς και 
αυστηρά από την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

 
Επίσης έκπτωτος µπορεί να κηρυχθεί ο ανάδοχος αν δεν συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις 

του για  την  υποβολή  του  χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  παρόντος  
άρθρου  και γενικότερα για τη µη τήρηση των συµβατικών του υποχρεώσεων και τη µη 
συµµόρφωσή του, σύµφωνα µε τη σύµβαση, προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας. 

 
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναφέρει έγκαιρα στη διευθύνουσα υπηρεσία οποιοδήποτε 

περιστατικό, το οποίο θα ήταν δυνατό να προκαλέσει καθυστέρηση ή να παρεµποδίσει την 
αποπεράτωση του Έργου και να την ενηµερώνει για τα µέτρα που παίρνει για θεραπεία ή 
βελτίωση των αντίξοων συνθηκών. 

 
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  επίσης  µέσα  σε  ένα  (1) µήνα  από  την  υπογραφή  της  

σύµβασης  να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο θα 
περιγράφονται µε λεπτοµέρεια τα πλήρη στοιχεία των στελεχών, του εξοπλισµού και των 
µηχανηµάτων για την εκτέλεση του έργου. 

 

Άρθρο 9ο 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 

– ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Το  έργο  χρηµατοδοτείται  με ιδίους πόρους  µε  ποσό  ύψους  65.720,00€  και  υπόκειται  στις  

κρατήσεις που  προβλέπονται για  τα  έργα  αυτά. Το  έργο  είναι ενταγµένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 
Δήμου Πειραιά έτους 2021. 

 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει τις κρατήσεις που προβλέπονται  και να 
προσκοµίζει τις αντίστοιχες κανονικές αποδείξεις πριν από την πληρωµή κάθε λογαριασµού 
καθώς και κάθε άλλη νόµιµη κράτηση για το ∆ηµόσιο ή για τρίτους (τέλη πάσης φύσεως 
µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στο έργο,  

1. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων : 0,07% 
2. Φ.Ε 3% επί της καθαρής αξίας (προ Φ.Π.Α) 
3. Α.Ε.Π.Π. 0,06% 
4. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 

3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
5. Υπέρ Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ 2,5% 

Εάν μετά την ημέρα που θα γίνει η απευθείας ανάθεση επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή 
καταργηθούν ορισμένοι από αυτούς που ισχύουν το αντίστοιχο πόσο πληρώνεται επί πλέον ή 
εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του ανάδοχου, ενώ πιστοποιείται το ανωτέρω πόσο 
στους λογαριασμούς. 
 
∆ιευκρινίζεται  ότι  δεν  απαλλάσσονται  από  φόρους  και  δασµούς  τα  καύσιµα  και  
λιπαντικά,  που χρησιµοποιούνται από ιδιώτες εργολάβους για την εκτέλεση δηµοσίων έργων. 

 

Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι κρατήσεις για λογαριασµό τρίτων που αφορούν ασφάλιση του 
προσωπικού στο Ι.Κ.Α. κλπ. 
 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 
 

Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. 
Επίσης δεν απαλλάσσεται από τους κάθε είδους φόρους και δασµούς επί των εισαγοµένων από 
το εξωτερικό υλικών, εφοδίων κλπ. έστω και αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση 
στην ΣΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας. 

 
Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης είναι 18%. 

 

Άρθρο 10ο 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
 

Οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου Μελέτης αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωµένες και 
περιλαµβάνουν τις παρακάτω δαπάνες: 
• Τις δαπάνες, που αναφέρονται στη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, χωρίς να εξαιρούνται 

οι µεταφορές των υλικών που περιγράφονται παρακάτω, καθώς και τις δαπάνες που 
περιγράφονται στα ενιαία  τιµολόγια εργασιών δηµοπράτησης δηµοσίων έργων που 
εγκρίθηκαν µε την ∆11γ/0/9/7/7.2.2013 απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης – 
Ανταγωνιστικότητας – Υποδοµών – Μεταφορών – ∆ικτύων (ΦΕΚ 363 Β/19.2.2013) για 
έργα    οδοποιίας, υδραυλικά, λιµενικά, οικοδοµικά,    πρασίνου    και     
ηλεκτροµηχανολογικά,    όπως    αυτά     διορθώθηκαν    µε     την 
∆11γ/ο/3/20/20.3.2013 απόφαση (ΦΕΚ 639 Β/20.3.2013). 

• Τις δαπάνες για προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά όλων των κάθε φύσης υλικών, 
που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, από τους τόπους ή θέσεις προµήθειας ή 
παραγωγής 
µέχρι να ενσωµατωθούν στο έργο εκτός αν ορίζεται διαφορετικά και ρητά στο κάθε 
αντίστοιχο άρθρο του Τιµολογίου. 

•   Τις δαπάνες για την εκτέλεση µε τα χέρια από τους εργατοτεχνίτες κάποιων εργασιών ή 
ενός 

µέρους από αυτές στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη ή δεν προσφέρεται η εκτέλεσή 
τους µε 
µηχανήµατα ή  σε  περίπτωση που  η  χειρωνακτική εκτέλεση κρίνεται απαραίτητη για  
καλύτερη εργασία. 

• Τις  δαπάνες  υπαίθρου και  γραφείου για  λήψη  στοιχείων πριν, κατά  τη  διάρκεια και  
µετά  την κατασκευή του έργου, καταµέτρηση υλικών κλπ., διάταξη και εκτύπωση σε 
αντίτυπα των τευχών των επιµετρητικών στοιχείων και υποβολή σε ψηφιακή µορφή (CD). 

•    ∆απάνη συµφωνητικού. 
 

Επίσης στις τιµές µονάδος του Τιµολογίου και στα γενικά έξοδα του αναδόχου 
συµπεριλαµβάνονται και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες, που τον βαρύνουν αποκλειστικά: 
•    Αποζηµιώσεις ιδιοκτητών, εκµισθωτών ή µισθωτών για: 

    περιοχές λήψης δανείων υλικών για χωµατισµούς, 
    περιοχές  απόθεσης  και  µόρφωσης  προϊόντων  εκσκαφών  ή  καθαιρέσεων  ή  γενικά  

για αποθήκευση υλικών, 
    θέσεις εγκατάστασης µηχανηµάτων και εργοταξίων γενικά, 

    προσπέλαση προς τα εργοτάξια και τις θέσεις λήψης – απόθεσης – αποθήκευσης 
υλικών. 

• ∆απάνες   αποζηµίωσης   των   οποιωνδήποτε   πηγών   υλικών   
από   λατοµεία   κλπ.   που   θα χρησιµοποιηθούν µε έγκριση της υπηρεσίας και των οδών 
προσπέλασης σε αυτά που ανήκουν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου. Επισηµαίνεται ότι ο κύριος του έργου δεν αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση για 
διενέργεια και διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλοτρίωσής  τους.  Επίσης  ο  κύριος  του  έργου  
δεν  αναλαµβάνει  καµιά  υποχρέωση  για πρόσθετη αποζηµίωση του αναδόχου για τυχόν 
δυσχέρειες που θα προκύψουν για εξεύρεση και εκµετάλλευση των λατοµείων και λοιπών πηγών, 
είτε λόγω ανάγκης δηµιουργίας εγκαταστάσεων για  θραύση  και  αποθήκευση  των  υλικών  
µακριά  από  την  πηγή,  είτε  λόγω  δυσχερειών  στις 

µεταφορές από οποιαδήποτε αιτία. 
• ∆απάνες κατασκευής – συντήρησης των οδών που απαιτούνται για προσπέλαση προς τις 

πηγές λήψης υλικών, καθώς επίσης οι δαπάνες κατασκευής – συντήρησης των 
προσπελάσεων και των παρακαµπτηρίων οδών, που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών για την ανεµπόδιστη  και  ασφαλή  κυκλοφορία. Όσον  αφορά  στις  
ήδη  υπάρχουσες  οδούς  ο  ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του ότι δεν επιτρέπεται να 
κυκλοφορήσει οχήµατα µε βάρος µεγαλύτερο από  εκείνο  για  το  οποίο  έχει  υπολογιστεί  
η  αντοχή του οδοστρώµατος, ώστε να αποτραπεί η πρόκληση βλαβών σε αυτό. 
Οπωσδήποτε, εφόσον χρησιµοποιήσει τέτοιες οδούς (µε τους παραπάνω περιορισµούς) 
οφείλει να τις συντηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης χωρίς αποζηµίωση  από  τον  
κύριο  του  έργου. Είναι  προφανές  ότι  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου, την παραγωγή και 
µεταφορά υλικών ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή ατύχηµα. Ο 
κύριος του έργου δεν αναλαµβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή 
αποζηµιώσεων, για όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 

• Πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που ενδεχόµενα θα προκύψουν κατά το στάδιο 
εκτέλεσης των εργασιών λόγω της ταυτόχρονης εκµετάλλευσης κάποιων πηγών υλικών και 
από άλλη προγενέστερη ή µεταγενέστερη εργολαβία καθώς επίσης από την ανάγκη 
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δηµιουργίας και αποκάλυψης νέων πηγών υλικών , οι οποίες καθίστανται αναγκαίες για την 
εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου. 

• ∆απάνες   των  αναγκαίων  τοπογραφικών  εργασιών,  οι  οποίες  εκτελούνται  απαραίτητα  
από διπλωµατούχο Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό και αφορούν στην εφαρµογή των 
στοιχείων της 
µελέτης  για  την  κατασκευή  του  έργου  γενικά  και  τις  επιµετρήσεις  (π.χ. 
χωροστάθµηση, λήψη διατοµών), όσες φορές αυτά απαιτούνται κατά τα διαδοχικά στάδια 
εκτέλεσης των εργασιών, οπότε και πρέπει να υποβάλλονται σε αντίτυπα όλα τα απαραίτητα 
τεύχη και σε ψηφιακή µορφή (CD). 

• ∆απάνες  προσωρινής σήµανσης, περίφραξης και  φύλαξης του  εργοταξίου σε  όλη τη  
διάρκεια κατασκευής του έργου. 

• ∆απάνες για την εκκένωση και καθαρισµό των χρησιµοποιηθέντων εργοταξίων και χώρων 
από κάθε είδους υλικά, µηχανήµατα, προσωρινές εγκαταστάσεις µετά την ολοκλήρωση του 
έργου. Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη για αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην 
εκκένωση των χώρων. 

 
 

Άρθρο 11ο 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  

ΤΙΜΩΝ 
 

Τα στοιχεία που καθορίζονται από το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 συντάσσονται µε 
µέριµνα και ευθύνη του αναδόχου και υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία κάθε µήνα. 

 
Κάθε λογαριασµός συντάσσεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παραπάνω 
άρθρο. 

 
Κάθε λογαριασµός για τον προσδιορισµό της αναθεώρησης θα συνοδεύεται από πίνακα 

κατανοµής εργασιών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 153 του Ν. 4412/2016. Για την 
αναθεώρηση τιµών εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν την ηµέρα της δηµοπρασίας. 

 
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον δαπανών» για άλλες εργασίες του ίδιου έργου 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 156, παράγραφος 3 του Ν. 4412/2016. 
 
 

Άρθρο 12ο 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΜΕΣΑ 

 
Ο  ανάδοχος  κατά  τη  σύνταξη  του  οργανογράµµατος  του  εργοταξίου  που  προβλέπεται  

από  το άρθρο 145 του Ν. 4412/2016 να λάβει υπ’ όψιν και τα παρακάτω : 
•    Είναι υποχρεωµένος να βρει και να διαθέσει όλα τα απαιτούµενα µηχανήµατα,  όργανα, 

εργαλεία, 
µεταφορικά µέσα, εγκαταστάσεις και προσωπικό που προβλέπονται στο οργανόγραµµα του 
έργου. 
• Είναι  υποχρεωµένος να  διαθέτει, εκτός  από  τα  ανωτέρω  και  το  ειδικευµένο  
προσωπικό  που απαιτείται για την εµπρόθεσµη κατασκευή του υπόψη έργου. 

•    Είναι  υποχρεωµένος να  τοποθετήσει διπλωµατούχο της  απαιτούµενης για  το  έργο 
ειδικότητας 

µηχανικό  αναγνωρισµένης  σχολής  ηµεδαπής  ή  αλλοδαπής  ως  εκπρόσωπό  του, ο  οποίος  
θα διευθύνει το έργο. Ο ανωτέρω µηχανικός που θα διευθύνει τα έργα πρέπει να έχει την 
σχετική πείρα  για  την  κατασκευή  του  στην  επικεφαλίδα  αναγραφόµενου  έργου. Ο  
ανωτέρω  µηχανικός πρέπει να είναι συνέχεια στη διάθεση της επίβλεψης, όλες τις ηµέρες 
και ώρες εκτέλεσης των εργασιών. Η  Υπηρεσία  δικαιούται  να  µην  αποδεχθεί  τον  
ανωτέρω  µηχανικό  εάν  δεν  έχει  τις σχετικές προϋποθέσεις. 

• Αν παρ' όλα αυτά και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας δεν κριθούν επαρκή τα 
µηχανικά κλπ. µέσα  που  προσκοµίσθηκαν  στο  έργο  για  εµπρόθεσµη  περαίωση  των  
εργασιών, τότε  ο ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε δεκαήµερη προθεσµία από την γραπτή 
εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επιτόπου υπάρχοντα εξοπλισµό του κλπ. σύµφωνα 
µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, τροποποιώντας ενδεχοµένως το υποβληθέν από αυτόν 
οργανόγραµµα εργοταξίου, που προβλέπεται από το άρθρο 8 της παρούσας και του άρθρου 
145 του Ν. 4412/2016. 

•    Σε  κάθε  περίπτωση  ο  ανάδοχος  είναι  υπεύθυνος  για  την  πρόοδο  του  έργου, έστω  και  
αν  η 
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Υπηρεσία δεν έκανε χρήση του παρόντος 
άρθρου. 

• Στην  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  είναι  αλλοδαπός  στο  προσωπικό  θα  περιλαµβάνεται  
και διερµηνέας. Το  αλλοδαπό  προσωπικό  του  αναδόχου  πρέπει  να  εφοδιασθεί  µε  
σχετική  άδεια παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα. Η Υπηρεσία µπορεί να βοηθήσει τον 
ανάδοχο στις σχετικές διατυπώσεις, αν αυτός το ζητήσει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι όπως 
αναφέρονται αναλυτικότερα στους ειδικούς όρους της ΕΣΥ. 

 

Άρθρο 13ο 
ΕΠΙΛΟΓΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
Πέρα από όσα αναφέρονται στα άρθρα 136 (∆ιοίκηση έργου – επίβλεψη), 137 (υπερηµερία 

κυρίου του έργου), 138 (Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου), 139 (∆ιεύθυνση του έργου από 
την πλευρά του αναδόχου) και 140 (Υποχρεώσεις µελών κοινοπραξίας) του Ν. 4412/2016 
σχετικά µε το προσωπικό του αναδόχου επί τόπου του έργου, ισχύουν και οι όροι που 
αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους, 
µε τους οποίους ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί κατά την σύνταξη και 
υποβολή του οργανογράµµατος εργοταξίου που προβλέπεται από το άρθρο 145 του Ν. 
4412/2016. 

 
Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον αντίκλητό του, 

εξουσιοδοτηµένο για την παραλαβή των κοινοποιούµενων εγγράφων σε αυτόν,  µαζί µε έγγραφη 
αποδοχή του διοριζοµένου αντικλήτου, τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το 
εντεταλµένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά. 

 
Η  ελάχιστη  τεχνική  στελέχωση  του  εργοταξίου  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  139 του  Ν. 

4412/2016 καθορίζεται στη ∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού του έργου (άρθρο 25.2). Το αργότερο 
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης θα αναλάβει τα καθήκοντά του ο 
προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου 
ορίζεται από τον ανάδοχο και πρέπει να είναι διπλωµατούχος Πολιτικός ή Τοπογράφος 
Μηχανικός µε εµπειρία τουλάχιστον 15 ετών και πείρα σε δημόσια έργα.  Για την έγκριση του 
προτεινόµενου εκ µέρους του αναδόχου µηχανικού ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει λεπτοµερή 
πιστοποιητικά και στοιχεία, προκείµενου η Υπηρεσία να εξετάσει τα προσόντα και την 
εµπειρία του. Η Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της έχει δυνατότητα να µην εγκρίνει τον 
προτεινόµενο µηχανικό, εφόσον κρίνει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα ή δεν είναι 
κατάλληλος για τη συγκεκριµένη θέση. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να  
οµιλεί, διαβάζει  και  γράφει  άριστα  την  ελληνική  γλώσσα  σε  αντίθετη  περίπτωση  
επιβάλλεται  η συνεχής παρουσία τεχνικού διερµηνέα. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού 
γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το συγκεκριµένο έργο. Σε περίπτωση 
απουσίας του θα πρέπει να υπάρχει αντικαταστάτης µηχανικός µε παρόµοια προσόντα, ο οποίος 
θα έχει εγκριθεί επίσης από την Υπηρεσία. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα 
είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό  πληρεξούσιο  για  την  εκπροσώπηση  
του  αναδόχου  σε  όλα  τα  θέµατα  του εργοταξίου συµπεριλαµβανόµενων της παραλαβής 
εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επιτόπου του έργου καθώς 
επίσης της υπογραφής κάθε εγγράφου ή στοιχείου που προβλέπεται επιτόπου του έργου 
(παραλαβές, επιµετρήσεις, ηµερολόγια κλπ.). Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου είναι 
αρµόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη – 
εφαρµογή των απαραίτητων µέτρων προστασίας – ασφάλειας των εργαζοµένων στο έργο 
καθώς επίσης και κάθε τρίτου. Για το λόγο αυτόν ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου 
πρέπει να καταθέσει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή του διορισµού του στη 
θέση αυτή και τις ευθύνες του.Όλο το παραπάνω αναφερόµενο προσωπικό θα τυγχάνει της 
έγκρισης της Υπηρεσίας. 

 
Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για 

τον ορισµό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο ανάδοχος υποχρεούται να το 
αποµακρύνει και να το αντικαταστήσει µε άλλο, του οποίου ο διορισµός θα υπόκειται επίσης 
στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

 
Επίσης η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο 
προσωπικό, 

όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. 
 

Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του αναδόχου σε καµιά περίπτωση 
δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος 
παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 
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Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  αµελήσει  ή  αστοχήσει  να  ανταποκριθεί  στις  

υποχρεώσεις  του άρθρου τούτου, η Υπηρεσία µπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για 
αντισυµβατική συµπεριφορά να του επιβάλει και πρόστιµο µέχρι του διπλασίου της δαπάνης 
για προσωπικό που ενώ θα έπρεπε κατά τα ανωτέρω να υπάρχει, ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα 
αν το προσωπικό αυτό είναι µόνιµο ή περιστασιακό προσωπικό του αναδόχου. 

 
Η παρουσία του περιγραφόµενου στο παρόν άρθρο προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από 

τη διευθύνουσα υπηρεσία και σε περίπτωση συστηµατικής µη συµµόρφωσης πλην των ανωτέρω 
κυρώσεων θα ενηµερώνεται η προϊσταµένη αρχή. 

 
Για το παραπάνω προσωπικό απαιτείται προσκόµιση στη διευθύνουσα υπηρεσία βεβαίωση 

του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος ασφάλισης των 
εργαζοµένων. 

 
 

Άρθρο 14ο 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΕΣ  ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 
 

Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και 
εορτές σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόµους του Κράτους. Σε περίπτωση 
εκτέλεσης τέτοιας εργασίας  ο  ανάδοχος  δεν  δικαιούται  να  ζητήσει  πρόσθετη  αποζηµίωση. 
Κατά  την  εκτέλεση  της ανωτέρω εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική 
άδεια και να τηρεί όλους τους νόµους και κανονισµούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον 
καθίσταται αναγκαία κατά την κρίση της Υπηρεσίας η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η 
εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς 
αντίρρηση και χωρίς καµιά ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

 
Ειδικά για την υπερωριακή εργασία, η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται 

απαραίτητη και δεν  υπάρχει  άλλη  δυνατότητα  για  εξασφάλιση  περισσότερου  προσωπικού, 
αλλά  δεν  µπορεί  να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρµόδιες Αρχές. 

 
Αν  ο  ανάδοχος  δεν  µπορέσει  να  εξασφαλίσει  έγκριση  για  υπερωριακή  εργασία, αυτό  

δεν  θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης του έργου. 
 

Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε δαπάνη του 
πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του κοινού, 
καθώς και κατάλληλα µέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών 
και την από κάθε άποψη αποδοτικότητα εκτέλεσης των έργων. 

 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία, για ηχορύπανση και 

ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης του έργου. Κατά τις 
ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που 
επιβαρύνουν ηχητικά την περιοχή και θα πρέπει να λαµβάνονται τέτοια µέτρα, ώστε να 
αποφεύγεται η ηχορύπανση. 

 

Άρθρο 15ο 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αµοιβή: 
 
•    να  µεριµνήσει για την  έκδοση τυχόν  αδειών  από   Πολεοδοµία  ή  ∆ήµο,  εάν  απαιτείται, 

•    να µεριµνήσει για τον έλεγχο εφαρµογής  των σχετικών εγκεκριµένων µελετών, 
•    να διαθέτει τα απαιτούµενα όργανα, 

•     να αποµακρύνει τα άχρηστα υλικά από το χώρο του εργοταξίου (ικριώµατα, συσκευασίες 
κλπ.), 

     μόλις τελειώσουν οι εργασίες, 

•    να  οργανώνουν ατομικά  ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΣΕΔ) των 
αποβλήτων που παράγονται από τη δραστηριότητα τους σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία 
και ειδικότερα με την Κ.Υ.Α. 36259/2010, προκειμένου να περιορισθούν οι ζημιογόνες 
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επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου από την ανεξέλεγκτη ρίψη 
αδρανών υλικών (μπάζα) που προέρχονται από τις εκσκαφές, οικοδομικές εργασίες και έργα 
τεχνικών υποδομών (ΑΕΚΚ) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001  όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 3954/2010 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους 
που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. 36259/2010 (άρθρο 8, Παρ. 2.1 Κ.Υ.Α. 36259/2010). 

 

Άρθρο 16ο 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Όλες οι προσωρινές και βοηθητικές εγκαταστάσεις και τα μηχανήµατα, οι συσκευές, τα 
εργαλεία και τα  υπόλοιπα υλικά που έχει φέρει ο ανάδοχος στον τόπο του έργου θα 
χρησιμοποιηθούν µε 
μέριµνα και ευθύνη του µε την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα για την εκτέλεση του 
έργου για το οποίο μεταφέρθηκαν και για εφαρμογή του προγράμματος του έργου. 

 
Δεν θα επιτρέπεται αποµάκρυνση των μηχανημάτων που προβλέπει το διάγραµµα 

προγραµµατισµού στον αντίστοιχο χρόνο εκτέλεσης εργασιών, στην περίπτωση δε που 
αποµακρυνθούν µηχανήµατα ο ανάδοχος θα έχει τις ανάλογες επιπτώσεις από µη τήρηση του 
προγράµµατος. 

 

Άρθρο 17ο 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΥΛΙΚΩΝ 

 
Τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις Π.Τ.Π. του 

Υπουργείου Υποδοµών – Μεταφορών – ∆ικτύων και την απόλυτη έγκριση της Υπηρεσίας, ως 
προς την προέλευση, διαστάσεις,  εµφάνιση  κλπ.  Αυτά  θα  είναι  κατάλληλα  για  
ενσωµάτωση  απαλλαγμένα  από  κάθε επιβλαβή πρόσµιξη ή ελάττωµα που θα μπορούσε να 
µειώσει την αντοχή ή την καλή εµφάνιση του έργου. 

 
 

Άρθρο 18ο 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ 

 

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε: 
•    τις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, 
•    την περιγραφή και τους όρους των άρθρων του Τιµολογίου Μελέτης, 
•    τα εγκεκριµένα σχέδια, τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
Εάν κατά την εκτέλεση των έργων διαπιστωθεί ότι έχουν εκτελεσθεί εργασίες πληµµελώς ή 
κακότεχνα ή όχι σύµφωνα µε τα παραπάνω, τίθεται σε εφαρµογή το άρθρο 159 του Ν. 
4412/2016. 

 
Άρθρο 19ο 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Εργασίες   που   δεν   αναφέρονται   στον   προϋπολογισµό   ή   που   δεν   προβλέφθηκαν   ή   
δεν προβλέπονται  από  αυτόν, αλλά  δεν  µπορούν  να  επιµετρηθούν  θα  αποτιµώνται  µε  
απολογιστικό σύστηµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 20ο 

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει το έργο σύµφωνα µε την σύµβαση και τα τεύχη 
και τα σχέδια που την συνοδεύουν και όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 
4412/2016 και κατά  τα  λοιπά  σύµφωνα  µε  τις  εγκυκλίους  57/1995, 18/1996 και  34/1996 
του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. που αφορούν στις απρόβλεπτες δαπάνες και τις εγκυκλίους που εκδόθηκαν 
για εφαρµογή των διατάξεων που  κωδικοποίησε  σε  ενιαίο  κείµενο  ο  Ν.  3669/2008 
(Ε35/1994, Ε43/1995, Ε8/1995, Ε36/1994, Ε38/1996, Ε24/1997, Ε20204/2005, Ε36/2005, 
Ε20/2006, Ε30/2007). 

Στην  περίπτωση  εκτέλεσης  εργασιών  που  δεν  προβλέπονται  από  το  συµβατικό  
τιµολόγιο, θα συντάσσονται νέες τιµές µονάδας µε βάση τα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια 
εργασιών για τις κατηγορίες έργων οικοδοµικών, οδοποιίας, υδραυλικών, λιµενικών και 
πρασίνου σε εφαρµογή του άρθρου 53, 
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παράγραφος 7ζ του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν σήµερα.  
 

Για τα είδη των εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στα παραπάνω ενιαία τιµολόγια, θα 
λαµβάνεται υπόψη κάθε άλλη εγκεκριµένη από το Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. ανάλυση που περιέχει αυτά 
τα αντίστοιχα είδη των  εργασιών  π.χ. ΑΤΟΕ  κλπ., όπως  αυτές  ισχύουν  µετά  την  έκδοση  
της  ∆1α/0/11/60/9.9.1992 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ΦΕΚ 562 Β’/14.9.1992). 

 
Ως  βασικές  τιµές  ηµεροµισθίων, υλικών  και  µισθωµάτων  µηχανηµάτων  θα  ληφθούν  

αυτές  του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων που προβλέπεται 
από το άρθρο 5 της απόφασης Ε∆2α/01/35/φ.2.5/26.4.1982 των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και ∆ηµοσίων Έργων σύµφωνα µε το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016 για το χρόνο 
δηµοπράτησης του έργου. 

 
 

Άρθρο 21ο 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  ΥΛΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί τα υλικά που χορηγούνται από την Υπηρεσία για 
ενσωµάτωση   αφαιρούµενης   της   αξίας   τους   από   το   αντίστοιχο   άρθρο   του   τιµολογίου   
χωρίς αποζηµίωση. 

 
 

Άρθρο 22ο 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
 

Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό 
επίβλεψης του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα 
και σε όλους τους εντεταλµένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας στα 
εργοτάξια, λατοµεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλον, στον 
οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. 

 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της 
Υπηρεσίας, 

που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 
 

Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από οποιαδήποτε 
ευθύνη, που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες νόµους, 
διατάξεις κλπ., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του 
που επιτάσσουν οι όροι της διακήρυξης δηµοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της τεχνικής 
περιγραφής και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης. 

 
Ο ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της υπηρεσίας επίβλεψης, 

στην άσκηση των ελέγχων κλπ. 
 

Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία ενδέχεται να χρησιµοποιήσει τεχνικό σύµβουλο κατά την 
κατασκευή του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει τον σύµβουλο στην άσκηση των 
καθηκόντων που θα του αναθέσει η Υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό του 
συµβούλου. 

 
 

Άρθρο 23ο 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  ΕΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ  ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να κρατάει καθηµερινά ηµερολόγιο του έργου 

σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν. 4412/2016. 
 

Οι  αφανείς  εργασίες  του  έργου  γράφονται  στο  βιβλίο  καταµέτρησης  των  αφανών  
εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 151, παράγραφος 3 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 24ο 
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
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Οι τελικές επιµετρήσεις συντάσσονται τµηµατικά µε την πρόοδο του έργου.Για κάθε 
διακεκριµένο µέρος του έργου, που επιδέχεται αυτοτελή επιµέτρηση, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος σε ένα µήνα από την πλήρη περαίωση των εργασιών του επιµετρούµενου 
µέρους να συντάξει επιµέτρηση και να την υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία. 

 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα υποβάλλει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε επιµέτρηση η 

διευθύνουσα υπηρεσία µέχρι τη σύνταξη της επιµετρήσεως µπορεί να αρνηθεί την πιστοποίηση 
των αντιστοίχων εργασιών. 

 
Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 151 του Ν. Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 25ο 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ - ∆ΩΡΕΑΝ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα κατά το χρόνο εγγυήσεως σε 
άριστη κατάσταση και να επανορθώνει µε δικές του δαπάνες κάθε φθορά που προέρχεται από 
τη χρήση ή άλλα αίτια, εκτός από την περίπτωση ζηµιών από ανώτερη βία για την οποία 
προβλέπει το σχετικό άρθρο 157 του Ν. 4412/2016. 

 
Κατά το χρόνο εγγυήσεως ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις δαπάνες αποκαταστάσεως τόσο του 

έργου που θα κατασκευασθεί από αυτόν, µέσα πάντα στο χρόνο εγγυήσεως και εφόσον οι 
φθορές και ζηµίες γενικά οφείλονται σε πληµµελή κατασκευή των έργων που έχει αναλάβει 
αυτός µε την σύµβαση του. 

 
Σε περίπτωση που γίνουν ζηµίες από ανώτερη βία κατά τον χρόνο εγγυήσεως του αναδόχου, 

αυτές θα αποκατασταθούν από τον κύριο του έργου µετά την έγκριση από την προϊσταµένη 
αρχή, στην αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται το έργο, του σχετικού πρωτοκόλλου διαπιστώσεως 
ζηµιών που θα συνταχθεί από την επιτροπή που συγκροτείται από αυτήν (προϊσταµένη αρχή). Η 
Υπηρεσία µπορεί να διατάξει και τον ανάδοχο του έργου να διορθώσει τις φθορές αυτές, θα 
πληρωθεί δε ιδιαιτέρως για αυτές µε τιµές κατόπιν συµφωνίας. 

 
Ο χρόνος εγγυήσεως ορίζεται σε 15 µήνες σύµφωνα µε το άρθρο 171, παράγραφος 1 του 
Ν. 

4412/2016. 
 
 
 

Άρθρο 26ο 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ  ΕΡΓΟΥ – 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  – ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παίρνει, εκτυπώνει και παραδίνει στη διευθύνουσα 

υπηρεσία αρκετό αριθµό φωτογραφιών της αρχικής κατάστασης αλλά και των σταδίων 
κατασκευής του έργου καθώς  και  άλλα  παραστατικά  στοιχεία  του  έργου  που  εκτελείται, 
καθώς  και  να  τηρεί, συντάσσει, εκτυπώνει  και  παραδίνει  πλήρη  στοιχεία  αυτού. Οι  
δαπάνες  για  όλα  τα  ανωτέρω  βαρύνουν  τον ανάδοχο και περιλαµβάνονται στα γενικά έξοδά 
του. 

 
 

Άρθρο 27ο 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 
 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση, στον ανάδοχο, προκαταβολής σύµφωνα µε το άρθρο 16 της 
διακήρυξης. 

 
 

Άρθρο 28ο 
ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
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Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στον Ν. 4412/2016. 
 

Συµπληρωµατικά διευκρινίζεται ότι, τόσο για την εφαρµογή των µελετών όσο και για την 
ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος για αυτά είναι ο ανάδοχος, ο δε κάθε 
φύσεως έλεγχος δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη. 

 
Σε  περίπτωση  χρησιµοποίησης  υπεργολάβου  για  την  εκτέλεση  ειδικών  εργασιών, ο  

ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες . 
 
  

Άρθρο 29ο 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
O ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντάξει το µητρώο του νέου έργου, σύµφωνα µε τις 

εντολές και τις οδηγίες της διευθύνουσας υπηρεσίας. 
 

Το µητρώο συντάσσεται και υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία µαζί µε την τελική 
επιµέτρηση. Η δαπάνη για την σύνταξη του µητρώου του έργου βαρύνει τον ανάδοχο και 
περιλαµβάνεται στα γενικά του έξοδα. 

 
 

Άρθρο 30ο 
ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ – ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΥ 

 
Ο ανάδοχος έχει εξ ολοκλήρου την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα 

συµβεί στο προσωπικό του ή στο προσωπικό της Υπηρεσίας ή σε κάθε άλλον τρίτο και το οποίο 
οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο, επειδή δεν θα ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα 
ασφαλείας, ανεξάρτητα από την κανονική ή όχι εκτέλεση του έργου. 

 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει και να προστατεύει το έργο και ευθύνεται για 

κάθε ζηµία ή φθορά που θα προκαλείται σε αυτό από οποιαδήποτε αιτία, πλην της θεοµηνίας, 
έστω και αν η ζηµία ή φθορά οφείλεται σε εσκεµµένη ή µη ενέργεια όσων κυκλοφορούν στην 
οδό ή κοντά σε αυτήν. 

 
Κάθε ζηµία ή φθορά που προκαλείται στο έργο θα αποκαθίσταται από τον ανάδοχο χωρίς 

καµία αποζηµίωση για την αποκατάσταση. 
 
Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων 

Ο ανάδοχος   υποχρεούται   να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους 
νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν 
την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται 
µερικές σχετικές διατάξεις: 
• Π.∆. 22.12.1933 (ΦΕΚ 406 Α’/1933) και η τροποποίησή του µε το Π.∆. 17/78  “Περί   

ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων “, 
• Π.∆.  447/1975     (ΦΕΚ  142  Α’/1975)  ”Περί  ασφαλείας  των  εν  ταις  οικοδοµικαίς  

εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών”, 
•    Ν. 495/1976 (ΦΕΚ 337 Α’/1976) “Περί  όπλων  και  εκρηκτικών υλών”, 
•    Π.∆. 413/1977 (ΦΕΚ 128 Α’/1977) “Περί αγοράς, µεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών 

υλών”, 
• Π.∆.  778/1980 (ΦΕΚ  193 Α'/1980) “Περί    µέτρων  ασφαλείας  κατά  την  εκτέλεση  

οικοδοµικών εργασιών”, 
• Π.∆.  1073/1981 (ΦΕΚ  260 Α’/1981) “Περί  µέτρων  ασφαλείας κατά  την  εκτέλεση 

εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού  
Μηχανικού”, 

• Ν. 1430/1984 (ΦΕΚ 49 Α’/1984) “Κυρώσεις της διεθνούς σύµβασης εργασίας που αφορά 
στις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κλπ.”, 

•    Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α’/18.10.1985) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων”,• Π.∆.  
294/1988  (ΦΕΚ  138  Α’/1988)  “Ελάχιστος  χρόνος  απασχόλησης  τεχνικού  ασφαλείας  και 
γιατρού εργασίας”, 
•    Π.∆. 225/1989 (ΦΕΚ 106 Α’/1989) “Περί  υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων στα υπόγεια 
έργα”, 
• Υπουργική   Απόφαση  3046/304/30.1.1989 (ΦΕΚ 59 ∆’/1989) “Κτιριοδοµικός 

Κανονισµός” (ειδικά το άρθρο  5, παράγραφος 4.2 για τη  χρήση  εκρηκτικών), 
• Π.∆. 31/1990 (ΦΕΚ 11 Α’/1990) “Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση 
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µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων”, 
• Π.∆.  395/1994  (ΦΕΚ  220  Α’/1994)  “Ελάχιστες  προδιαγραφές  Ασφάλειας  και  Υγείας  

για  τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία 
τους, σε συµµόρφωση µε  την  οδηγία 89/655 /ΕΟΚ”, 

• Π.∆. 396/1994 (ΦΕΚ 220 Α’/1994) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη 
χρήση απ’ τους εργαζοµένους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας  κατά την  εργασία, σε 
συµµόρφωση  µε την οδηγία  89/ 656 /ΕΟΚ” , 

• Π.∆.  397/1994  (ΦΕΚ  221  Α’/1994)  “Ελάχιστες  απαιτήσεις  υγιεινής  και  ασφάλειας  
για  τον χειρωνακτικό χειρισµό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της 
ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 90/269/ΕΟΚ”, 

• Π.∆.  398/1994 (ΦΕΚ  221 Α’/1994)   “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και  υγείας  
κατά  την εργασία   σε   εξοπλισµό   µε   οθόνη   οπτικής   απεικόνισης,  σε   συµµόρφωση   
µε   την   οδηγία 
90/270/ΕΟΚ”, 

• Π.∆.  399/1994  (ΦΕΚ  221  Α’/1994)  “Προστασία  των  εργαζοµένων  απ’  τους  
κινδύνους  που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά  την  εργασία, 
σε  συµµόρφωση  µε την   οδηγία  90/340/ΕΟΚ”, 

• Π.∆.  105/1995 (ΦΕΚ  67 Α’/1995) “Ελάχιστες προδιαγραφές για  την σήµανση ασφαλείας 
ή/και υγείας στην εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ”, 

• Π.∆. 16/1996 (ΦΕΚ 10 Α’/1996) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας, σε  συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ, 

• Π.∆. 17/1996 (ΦΕΚ 11 Α’/1996) “Εφαρµογή µέτρων  για την προώθηση της βελτίωσης της 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/391/ΕΟΚ και 
91/383/ΕΟΚ, 

• Π.∆. 305/1996 (ΦΕΚ 212 Α’/1996) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να 
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων”, σε συµµόρφωση µε  την  οδηγία 
92/57/ΕΟΚ, 

• Tην Τεχνική Προδιαγραφή Σήµανσης εκτελούµενων οδικών έργων εντός και εκτός 
κατοικηµένων περιοχών (Φ.Ε.Κ. 946 Β’/2003). 

 
Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας, αναφέρονται 

παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισµένα σηµεία της νοµοθεσίας: 
• Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  χορηγεί  στο  εργατικό  προσωπικό,  στο  προσωπικό  επίβλεψης  

της Υπηρεσίας  (συµπεριλαµβανοµένων  των  συµβούλων  επίβλεψης  και  διαχείρισης), 
καθώς  και  σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του έργου, τα απαιτούµενα 
κατά περίπτωση µέτρα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) και να παίρνει όλα τα απαραίτητα 
µέτρα συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά τα ΜΑΠ θα είναι, προστατευτικά κράνη, µπότες 
ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, οπισθανακλαστικά φθορίζοντα πανωφόρια (για το 
χειµώνα), οπισθανακλαστικοί φθορίζοντες επενδύτες  (για  το  καλοκαίρι),  προστατευτικά  
γάντια,  ωτοασπίδες,  προστατευτικά  γυαλιά  και καπέλα  ηλίου,  κουτιά  πρώτων  βοηθειών    
ένα  για  τα  γραφεία  και  ένα  για  κάθε  όχηµα  του εργοταξίου,  µάσκες  διαφόρων  
τύπων,  ζώνες  συγκράτησης,  αναπνευστικές  συσκευές     τύπου SCBA κ.λ.π. 

• Ο   ανάδοχος  υποχρεούται  να µεριµνήσει  για   την   τοποθέτηση των καταλλήλων 
πινακίδων  ή φωτεινών   σηµάτων   επισήµανσης   και   απαγόρευσης προσέγγισης 
επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικών και συµβουλευτικών πινακίδων τόσο 
για τους εργαζοµένους, όσο και για τους κινούµενους στους χώρους των εργοταξίων ή/και   
στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ’ αυτές. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται   
να µεριµνήσει   για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας  µε πόσιµο νερό, εγκαταστάσεις 
υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να εξασφαλίσει 
µέσα και χώρους παροχής πρώτων βοηθειών. 

 
Ο  ανάδοχος  θα πρέπει να πάρει  όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αντιµετώπιση πυρκαγιών 

στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης των εργασιών και στο 
περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 
•    να  διαθέτει  εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης, 
• να   φροντίζει για τον περιοδικό   καθαρισµό   (αποψίλωση) των χώρων   από τα πάσης 

φύσεως εύφλεκτα  υλικά και αντικείµενα, 
• να     µην  πραγµατοποιεί  εργασίες  κολλήσεων  ή  άλλες  ανοικτής  πυράς  κοντά  σε  

εύφλεκτα αντικείµενα ή κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών 
του εργοταξίου και γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να παίρνει τα 
ενδεικνυόµενα µέτρα.ος είναι υποχρεωµένος να τηρεί το εγκεκριµένο σχέδιο ασφάλειας και 
υγείας εργαζοµένων (Σ.Α.Υ.) καθώς και τον φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του έργου 
(Φ.Α.Υ.), ο οποίος πρέπει να συµπληρώνεται και να ενηµερώνεται καθ όλη τη διάρκεια του 
έργου σύµφωνα µε το Π.∆. 305/1996 και σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ 
"Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά 
ή κινητά εργοτάξια". 
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Για την πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή δηµοσίων 
έργων ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τα παρακάτω σύµφωνα µε την αρ. 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889 απόφαση υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ΦΕΚ 16 Β’/14.1.2003): 

 
Κανονιστικές απαιτήσεις 

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  εκτελεί  το  έργο  µε  τρόπο  ασφαλή  και σύµφωνα µε τους 
νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του κυρίου του έργου, όπως 
εκφράζονται µέσω της Υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 

 
 
Υποχρέωση Αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του 
Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες 
όσον αφορά θέµατα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ. 

 
Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε Φ.Α.Υ. 

εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του έργου 
στον κύριο του έργου ενηµερωµένος, ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι 
όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. 
και Φ.Α.Υ. στον ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή των 
αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 

 
Περιεχόµενα Σ.Α.Υ. 
•    Γενικά 
•    Είδος έργου και χρήση αυτού, 
•    Σύντοµη περιγραφή του έργου, 
•    Ακριβής διεύθυνση του έργου, 
•    Στοιχεία του κυρίου του έργου, 
•    Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 
•    Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 
•    Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 
•    Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 
•    Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 
•    Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 
•    ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών. 
• Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί 

τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων ή επιχωµάτων κλπ. και διατάξεις 
για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 

• Καταγραφή  σε  πίνακα  των  φάσεων  και  υποφάσεων  εργασιών  του  έργου,  σύµφωνα  
µε  το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 

• Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης 
επικινδυνότητας κάθε  φάσης  και  υποφάσης  του  έργου  µε  κλιµάκωση  της  εκτίµησης  
επικινδυνότητας  π.χ.: Χ  = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου, Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου, Υ = 
Υψηλή εκτίµηση κινδύνου. 

• Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 

•    Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 
• Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα 

για την πρόληψή του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους 
(Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.∆. 305/1996). 

 
Περιεχόµενα Φ.Α.Υ. 
Α. Γενικά: 
•    Είδος έργου και χρήση αυτού, 
•    Ακριβή διεύθυνση του έργου, 
•    Αριθµό αδείας, 
•    Στοιχεία του κυρίου του έργου, 
•    Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 
Β. Στοιχεία από το µητρώο του έργου: 
•    Τεχνική περιγραφή του έργου, 
•    Παραδοχές µελέτης, 
•    Τα σχέδια “ως 
κατεσκευάσθη”. 
Γ. Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να 
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λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής του έργου, π.χ. εργασίες  συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού  κλπ.  Ενδεικτικά  οι  
οδηγίες  και  τα  στοιχεία  αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων 
εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, 
ατµού, κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ. 
∆. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του 
έργου 
Το ανωτέρω περιλαµβάνει : 
• Τον κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα φορούν τη χρήση του 

έργου από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα 
διανεµηθούν στους χρήστες, ώστε  κάθε  χρήστης  να  γνωρίζει  πως  θα  χρησιµοποιήσει  το  
έργο  και  τι  θα  κάνει  σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων. 

• Οδηγίες λειτουργίας για  το  προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. 
οδηγίες χρήσης  του  ακίνητου  και  κινητού  εξοπλισµού  που  ανήκει  στην  συγκεκριµένη  
εργολαβία  σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. 

• Οδηγίες  συντήρησης  του  έργου.  Περιλαµβάνονται  συγκεκριµένες  οδηγίες  για  την  
περιοδική συντήρηση του έργου. 

 
Κατά  την  εκτέλεση  του  έργου, το  Σ.Α.Υ. και  ο  Φ.Α.Υ. τηρούνται  στο  εργοτάξιο  µε  

ευθύνη  του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η διευθύνουσα υπηρεσία 
υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. Μετά την 
αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του κύριου του έργου. 

 
Η δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ., όπως όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα 

παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν 
τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της 
προσφοράς του. 

 
 

Άρθρο 31ο 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
 

Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του, ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να 
συµµορφώνεται  µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα 
σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων. 

 
Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  και να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 
 

Ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 
 

Συγκεκριµένα: 
• Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του, 

που απασχολείται στο εργοτάξιο του έργου, στους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΑΕ∆ΞΕ κλπ), σύµφωνα µε τις σχετικές για τους 
Οργανισµούς αυτούς διατάξεις. Εάν το προσωπικό του αναδόχου δεν υπάγεται στις 
διατάξεις αυτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να το ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων σε 
Ασφαλιστικές Εταιρείες αναγνωρισµένες από το Κράτος. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου 
από την υπογραφή της συµβάσεως µέχρι την οριστική παραλαβή, ασφάλεια αστικής ευθύνης 
έναντι τρίτων και φθοράς περιουσίας, η οποία θα καλύπτει πιθανές ή ενδεχόµενες οφειλές, 
για προστασία του έναντι όλων των διεκδικήσεων που ενδέχεται να προκύψουν συνεπεία των 
εργασιών του ή των εργασιών των υπεργολάβων του. 

• Θα   καθορίζεται  δε   στο   ασφαλιστικό  συµφωνητικό  όρος   απαλλαγής  ευθύνης  ως   
εξής:  Η ασφαλιστική εταιρεία θα αποζηµιώνει και θα απαλλάσσει από ευθύνες, στο 
µέγιστο επιτρεπόµενο από το νόµο βαθµό, τον εργοδότη, τους εκπροσώπους του, καθώς και 
τους επιβλέποντες Μηχανικούς και τους εκπροσώπους τους. Θα τους απαλλάσσει από 
οποιαδήποτε βλάβη και από οποιεσδήποτε δαπάνες ή αµοιβές που απορρέουν από την 
αποκατάσταση σωµατικών βλαβών ή φθοράς περιουσίας, οχηµάτων, µηχανηµάτων, ειδικών 
εργαλείων, συµπεριλαµβανοµένου του θανάτου, της σωµατικής βλάβης, της ψυχικής οδύνης 
και της ηθικής βλάβης των παθόντων και της φθοράς παρακειµένων κτισµάτων και 
εγκαταστάσεων, που λαµβάνουν χώρα στο εργοτάξιο, ή πουονται  µε  την  εργασία, στα  
πλαίσια  των  συµβατικών  υποχρεώσεων  του  αναδόχου, είτε η ευθύνη αυτή είναι απόρροια 
της αµέλειας του αναδόχου ή των εκπροσώπων του ή των υπό την υπηρεσία  του  ή  των  
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υπαλλήλων  ή  υπεργολάβων  του, είτε  όχι, είτε  προκύπτει  από  πράξεις  ή παραλείψεις του 
ιδίου του Εργοδότη ή του Αναδόχου ή των προστιθέντων τους. 

Οι ακόλουθες προβλέψεις θα συµπεριληφθούν επίσης στο ασφαλιστικό συµφωνητικό αστικής 
ευθύνης και φθοράς περιουσίας του αναδόχου: 
• Το συµφωνητικό θα περιέχει τον όρο ότι δεν θα ακυρωθεί, τερµατισθεί, τροποποιηθεί ή 

αλλαχθεί από την ασφαλιστική εταιρεία, εκτός εάν έχει αποσταλεί στον ασφαλιζόµενο, 
δέκα (10) ηµέρες νωρίτερα, συστηµένη έγγραφη ειδοποίηση. Αντίγραφο της ειδοποίησης 
αυτής θα αποσταλεί επίσης στον εργοδότη. 

• Ένα αντίγραφο του ανωτέρου ασφαλιστικού πρέπει να παραδοθεί στον εργοδότη κατά την 
υπογραφή της παρούσας σύµβασης. 

 
Η ασφάλεια αυτή θα καλύπτει και τον ανάδοχο σαν συνασφαλιζόµενο για οποιαδήποτε ζηµιά 

στο εργατικό προσωπικό ή στους επισκέπτες καθώς και για οποιαδήποτε φθορά σε ξένη 
περιουσία. 

 
Ο εργοδότης δικαιούται να παρακρατεί από το λογαριασµό του αναδόχου κατά την κρίση του 

ανάλογα ποσά µέχρι την προσαγωγή των παραπάνω ασφαλιστηρίων συµφωνητικών ή και να 
προβεί ο ίδιος στην ασφάλιση αυτή για όλη τη διάρκεια του έργου ή µέρος αυτής και να χρεώσει 
τη δαπάνη στον ανάδοχο. 

 
Εάν σε οποιαδήποτε στιγµή οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα ασφαλιστικά συµφωνητικά 

καταστεί µη ικανοποιητικό για τον εργοδότη, είτε στον τύπο είτε στην ουσία, ή εάν η 
ασφαλιστική εταιρεία που εκδίδει το ασφαλιστικό αυτό συµφωνητικό κριθεί µη αρεστή στον 
Εργοδότη, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει έγκαιρα νέο ασφαλιστικό συµβόλαιο και να 
το υποβάλλει έγκαιρα στον Εργοδότη για έγκριση πριν από τη λήξη ή διακοπή της προηγούµενης 
ασφάλισης. 

 
 

Άρθρο 32ο 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

  
Το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) ενσωµατώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις 

των συµβατικών τευχών, περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες 
δραστηριότητες, είναι  σε  πλήρη  εναρµόνιση  και  περιλαµβάνει  το  χρονοδιάγραµµα  του  
έργου, καθορίζει  τον  τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου και τον τρόπο και τις 
λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων της κατασκευής, ώστε να 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας. 

 
Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει όλα τα 

εργαλεία παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκµηρίωσης των 
εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησης τους. 

 
Το      Π.Π.Ε.     του     έργου     θα     εκπονηθεί     και     θα     εφαρµοστεί     µε     

φροντίδα     και δαπάνες  του Αναδόχου, σύµφωνα µε το άρθρο 158 του Ν. 4412/2016, καθώς 
και το τεύχος «Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρµογή των Προγραµµάτων 
Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ), όπως αυτό έχει εγκριθεί και ισχύει µε την µε αριθµ. Πρωτ. 
∆ΙΠΑ∆/οικ./12 της 13-01-2009 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

Άρθρο 33
ο
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ  ∆ΟΚΙΜΕΣ 
 

Ανεξάρτητα από εργαστηριακά µέσα και εργαστηριακό προσωπικό της ∆ιευθύνουσας το έργο 
Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος οφείλει εφ' όσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία, να διαθέσει µε 
µέριµνα και δαπάνες του, τα κατάλληλα όργανα, συσκευές και προσωπικό, προς εκτέλεση 
δειγµατοληψιών και δοκιµών ελέγχου. 

 
Τα  αποτελέσµατα  των  υπ' όψη  δοκιµών  θα  υποβάλλονται  στην Υπηρεσία σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα από του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται χρονικό 
διάστηµα για τον έλεγχο, άλλως  δεν  θα  λαµβάνονται  υπ' όψη. Οι  πάσης  φύσεως  δοκιµές, 
µε  ακριβή  στοιχεία  των θέσεων και του είδους των δοκιµών, καταγράφονται σε ιδιαίτερο 
πίνακα που συνοδεύει τις πιστοποιήσεις και τις τµηµατικές προσωρινές επιµετρήσεις και 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος τους.νεξάρτητα  από  τις  εργαστηριακές  εξετάσεις  και  δοκιµές  
που  θα  γίνουν  από  τον  Ανάδοχο, η Υπηρεσία µπορεί να προβαίνει σε λήψη δειγµάτων και σε 
εργαστηριακή εξέταση τους, για ενδελεχή ποιοτικό έλεγχο των εκτελουµένων εργασιών. 

 
Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιµασία που θα αφορά υλικό ή εργασία, δεν παρέχει στον 
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Ανάδοχο το δικαίωµα   να   προβάλει   αξίωση   ή   αίτηµα,  επιζητώντας   ανάλογη   παράταση   
προθεσµίας,  για οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό διάστηµα θα χρειασθεί για την εκτέλεση της 
διαπίστωσης αν ένα υλικό ή εργασία είναι δόκιµα ή όχι. 

 
 

Άρθρο 34ο 
∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µετά την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων να κάνει 

µε δικά του  µέσα, όργανα  και  δαπάνες  (σ' αυτές  περιλαµβάνεται, η  δαπάνη  προµήθειας  
καυσίµων  για  τη δοκιµή της εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης, η δαπάνη κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.), τις   απαιτούµενες   δοκιµές,  οι   οποίες   θα   επαναλαµβάνονται   
µέχρι   πλήρους   ικανοποίησης   των απαιτητών   αποτελεσµάτων   τους,   οπότε   και   θα   
συντάσσεται   πρωτόκολλο   δοκιµών   που   θαογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό και 
τον ανάδοχο και θα περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 

 
Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 

 
Ο ανάδοχος οφείλει µε την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή 

τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλει την επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα, 
πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων 
που εκτελέστηκαν απ' αυτόν. Μια σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της 
επίβλεψης ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του  κυρίου του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει 
επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να διδάξει στο προσωπικό του κυρίου του 
έργου τη χρήση και το χειρισµό των εγκαταστάσεων. 

 
Κατά  το  χρόνο  της  υποχρεωτικής  συντήρησης  του  έργου  οφείλει  να  επιθεωρεί  κατά  

κανονικά χρονικά  διαστήµατα  τις  εγκαταστάσεις  και  να  τις  διατηρεί  σε  άριστη  κατάσταση, 
χωρίς  πρόσθετη αµοιβή γι αυτό. Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το 
χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 4412/2016. 

 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται ο 
ίδιος, 

µέσα στην προθεσµία που θα του ορισθεί για  το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το 
δικαίωµα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ' ευθείας ,σε βάρος και για λογαριασµό του 
αναδόχου. 

 
Για τη συναρµολόγηση των µηχανηµάτων ο ανάδοχος, είναι υποχρεωµένος να περιορισθεί 

στον εντός του κτιρίου χώρο, που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα 
µέτρα για να 
µην  παρεµποδίζεται  η  εντός  του  κτιρίου  κυκλοφορία  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού  
άλλων εργολαβιών. 

 
 

Άρθρο 35ο 
ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 
 

Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο 
έργο ή τµήµα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για 
χρήση). 

 
Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο, ή ότι αυτό 

εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώµατά  του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ 
το έργο, σύµφωνα µε τις  κείµενες  διατάξεις  και  τους  συµβατικούς  όρους. Επίσης  δεν  
απαλλάσσει  τον  ανάδοχο  από  τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση. 

 
Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/2016. 

 
 

Άρθρο 36ο 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει µε κάθε δυνατό τρόπο να γίνει η παροχή και σύνδεση  κτιρίου 
µε τα δίκτυα των οργανισµών κοινής ωφέλειας (∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Α.Θ. κλπ.). 

 
Η δαπάνη των παραπάνω παροχών και συνδέσεων, βαρύνει τον εργοδότη που τις καταβάλει είτε απ' 

ευθείας στους Ο.Κ.Ω. είτε στον ανάδοχο στην περίπτωση που ο τελευταίος τις έχει ήδη προκαταβάλλει, 
φυσικά    µε  την  προσκόµιση  πάντοτε  των  σχετικών  εξοφλητικών  αποδείξεων  κλπ. νοµίµων 
εγγράφων. 

 
 

Άρθρο 37ο 
ΒΛΑΒΕΣ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 
 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε 
βλάβη επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για 
οποιαδήποτε ζηµιά του, που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του 
προσωπικού του, ή σε µη χρήση των καταλλήλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός αν 
από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας. Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές του 
δαπάνες.Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016. 

 
 

Άρθρο 38ο 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µετά την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, να 

αφαιρέσει και  να  αποµακρύνει  µε  δαπάνες  του, όλες  τις  προσωρινές  εγκαταστάσεις  που  
προβλέπονται  από προηγούµενο άρθρο αυτής της Ε.Σ.Υ., τα απορρίµµατα, εργαλεία, 
ικριώµατα, µηχανήµατα, χρήσιµα ή άχρηστα  πλεονάζοντα  υλικά,  προσωρινές  εγκαταστάσεις  
µηχανηµάτων  κλπ.,  και  να  παραδώσει τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους 
γύρω χώρους του εργοταξίου, φροντίζοντας γενικά να κάνει κάθε τακτοποίηση που απαιτείται 
για την παράδοση και εύρυθµη λειτουργία του έργου, σύµφωνα  µε  τα  προδιαγραφόµενα  στην  
Ε.Σ.Υ., τους  όρους  της  σύµβασης  και  του  εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

 
Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καθαιρέσει και να αποκοµίσει κάθε 

προστατευτική κατασκευή  που  απαιτήθηκε  για  την  εκτέλεση  του  έργου  (εργασιών  και  
παραγωγής  υλικών) ή  για αποφυγή  κάθε  είδους  ζηµιών,  φθορών,  ατυχηµάτων  κλπ.  έχει  
δε  εκλείψει  κατά  την  κρίση  της Υπηρεσίας ο λόγος κατασκευής της. Αν µέσα σε δέκα (10) 
µέρες από την έγγραφη υπόµνηση της Υπηρεσίας  ο  Ανάδοχος δεν αρχίσει και µέσα σε 
εύλογη προθεσµία δεν περατώσει όλες αυτές τις εργασίες, αυτές  θα  εκτελούνται  σε  βάρος  
του  και  για  λογαριασµό  του  και  η  σχετική  δαπάνη  θα αφαιρείται από την πρώτη πληρωµή 
του και, εκτός αυτού, δεν θα εκδίδεται βεβαίωση εµπρόθεσµης εκτέλεσης του έργου ή τµήµατος 
που αφορούν. 

 
 

Άρθρο 39ο 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 
Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα μέτρα που χρειάζονται όταν 

εκτελούνται οι εργασίες της εργολαβίας του, ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία γενικά 
πεζών και οχημάτων, τόσο από τη διακίνηση των μηχανικών του μέσων, όσο και από την 
εναπόθεση των υλικών. 

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει σε κάθε θέση εργασίας, τα αναγκαία μέτρα 
για την ασφάλεια της διερχόμενης κυκλοφορίας, και ότι είναι, ο μόνος υπεύθυνος, σε περίπτωση 
ατυχήματος ή ζημίας, και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες, για κάθε 
τι που θα συμβεί, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού 
προσωπικού του,, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του. 

Σημείωνεται, επίσης, ότι ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την δαπάνη προμήθειας της 
απαιτούμενης σήμανσης στις θέσεις των έργων. 

 
 

Άρθρο 40ο 
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ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Ο ανάδοχος έχοντας την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί λόγω 

των έργων, χωρίς να εξαιρούνται και τα έργα που εκτελούνται απολογιστικά, είναι υποχρεωμένος 
κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών, να εφαρμόζει τη ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/Β/20-05-
2011) που εγκρίνει τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ- 
ΣΕΕΟ) και τα εγκεκριμένα σχέδια εργοταξιακής σήμανσης της Υπηρεσίας προσωρινά σήματα, 
φανούς, αντανακλαστικές πινακίδες κ.λ.π. καθώς και τροχονόμους, ώστε να γίνεται με ασφάλεια 
και απρόσκοπτα η κυκλοφορία στην οδό, στις παρακαμπτήριες, στις προσπελάσεις και γενικά σε 
όλα τα εργοτάξια του έργου, ημέρα και νύχτα, και να καθοδηγούνται με ασφάλεια πεζοί και 
τροχοφόρα. Η δαπάνη για τη σήμανση των εκτελούμενων εργασιών είναι ανηγμένη στις τιμές 
μονάδας του τιμολογίου και δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πλημμελή σήμανση υπόκειται σε ποινική ρήτρα που 
δεν ανακαλείται, ίση με 15 ΕΥΡΩ για κάθε σήμα που δεν τοποθετείται στη θέση που επιβάλλεται 
ή τοποθετείται λανθασμένα. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν σημάνει έγκαιρα το έργο, σύμφωνα με τα παραπάνω, η 
υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρμογή των κυρώσεων που ορίζονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις περί δημοσίων έργων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η κύρωση της έκπτωσης του 
εργολάβου, μπορεί να εκτελέσει τη σήμανση σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, ο 
οποίος δεν παύει και σ’ αυτή τη περίπτωση να έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα 
συμβεί από την αμέλειά του αυτή. 

Η δαπάνη εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας σε βάρος του αναδόχου αφαιρείται από το 
λογαριασμό του.  

 
 
 
 

Άρθρο 41ο 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 

 
1. Οι εργασίες για τη σύγχρονη, συνεχή και πλήρη εξασφάλιση της κυκλοφορίας που διέρχεται 

από την προς κατασκευή οδό κατά τη διάρκεια της κατασκευής της, δεν θα πληρωθούν 
ξεχωριστά στον ανάδοχο, αλλά θα συμπεριληφθούν απ΄αυτόν με αναγωγή στις τιμές της 
προσφοράς του που θα  προσφέρει για την κατασκευή της  παρούσας οδού. Έτσι ο 
εργολάβος είναι υποχρεωμένος, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση να αποκαθιστά τη διεξαγόμενη 
κυκλοφορία με ασφάλεια και ανεμπόδιστα και αυτό θα επιτυγχάνεται με τη μελέτη και 
κατασκευή των απαραίτητων παρακαμπτηρίων.  Τα παρακαμπτήρια τμήματα της οδού θα 
είναι έτσι κατασκευασμένα, ως προς τα γεωμετρικά στοιχεία, ώστε η κυκλοφορία που 
διέρχεται απ’ αυτά να είναι άνετη και ασφαλής. 

2. Η κατασκευαζόμενη οδός, με την πρόοδο των εργασιών, μπορεί να χρησιμοποιείται στα 
τμήματα εκείνα που μπορούν να κυκλοφορηθούν, ώστε να εξυπηρετείται η κυκλοφορία 
παράλληλα με την εκτέλεση του έργου. Η τέτοια όμως κατοχή ή χρήση δεν θεωρείται ότι 
αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας που δεν εκτελέσθηκε σύμφωνα με του όρους της 
σύμβασης. 

3. Μεταξύ των πρώτων εργασιών που θα γίνουν από τον ανάδοχο θα είναι η αποκατάσταση 
της συνέχειας των υπαρχουσών οδών με την κατασκευή των απαραίτητων παρακαμπτήριων 
τμημάτων, σε όσα τμήματα οι υπάρχουσες τέμνονται από τη νέα οδό.  Αυτό γίνεται ώστε 
πρώτα να εξασφαλίζεται μέσα από τα νέα τμήματα η ανεμπόδιστη και ασφαλής διέλευση 
της κυκλοφορίας που σήμερα γίνεται από τις υπάρχουσες οδούς, πριν τα τμήματα αυτών 
καταληφθούν από το σώμα της νέας οδού και ύστερα να διευκολύνεται με αυτό τον τρόπο η 
κατασκευή της νέας οδού ώστε να τελειώσει εμπρόθεσμα και μέσα στις προθεσμίες που 
ορίζει η Ε.Σ.Υ. 

4. Η ποιότητα των παραπάνω εργασιών και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για αυτές 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην παραβλέπεται η ποιότητα και η εκτέλεση μέσα στις 
συμβατικές προθεσμίες των εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτικών που πρόκειται να 
επακολουθήσουν. 

 

 

Άρθρο 42ο 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΣΑΥ ΚΑΙ ΦΑΥ)  





70 

Αρ.ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (Τεύχος Β  Αρ.φύλλου 16/14-1-03) 

 
1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους 
νόμους, διατάγματα,αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ,όπως εκφράζονται μέσω της 
υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 
2.Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρησης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ). 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το ΣΟΔΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός 
κίνδυνος στο ελάχιστο.Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 
2.1 Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
2.2 Ορισμός τεχνικού ασφαλείας,συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας.Ειδικότερα και 
λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών τα προσόντα και καθήκοντα των ατόμων τα 
οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας,συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και 
υγείας,καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας (Ν.1568/85, ΠΔ17/96, ΠΔ305/96, ΠΔ294/88).Η ανάθεση των καθηκόντων του 
τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του 
γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο 
αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ του Σ.ΕΠ.Ε.Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού 
ασφαλείας,συντονιστή ασφαλείας και γιατρού Εργασίας,μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και 
εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαμβανομένης της εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου, 
εκπαίδευση προσωπικού, κλπ ο ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες 
ή/και με ειδικά αδειοδοτημένη (ΠΔ 95/99, ΠΔ 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική 
Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π) 
2.3 Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα ΑΥΕ 
2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων 
2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 
 αναφορά ατυχήματος, 
 διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας 
 αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης 
 χρήση μέσων ατομικής προστασίας 
 εκπαίδευση προσωπικού 
 ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων 
2.6 Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη 
προβλέπεται από την νομοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της μελέτης ή της κατασκευής. 
2.7 Διαδικασίες Επιθεωρήσεων 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του 
εξοπλισμού, των μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να 
εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων 
που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά. 
2.8  Άλλες προβλέψεις 
 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρμόδιο 
Κ.Ε.Π.Ε.Κ του Σ.ΕΠ.Ε 
 Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα ΑΥΕ 
 Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο 
 Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα ΑΥΕ με συντονιστή ΑΥΕ και 
τους υπεργολάβους,παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 
2.9  Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ 
Ο συντονιστής ασφαλείας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του 
Σχεδίου και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες 
όσον αφορά θέματα Α.Υ.Ε και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. 
Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) 
εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει.Συνεπώς ο Φάκελος 
Ασφαλείας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του 
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Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου ,έτσι 
όπως αυτό κατασκευάστηκε.Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία 

ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη 

των αδαπάνως για το Δημόσιο. 

Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 
2.9.1 Γενικά 
 Είδος έργου και χρήση αυτού 
 Σύντομη περιγραφή του έργου 
 Ακριβής διεύθυνση του έργου 
 Στοιχεία του κυρίου του έργου 
 Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 
2.9.2 Πληροφορίες για τα υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας 
2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση  
στις θέσεις εργασίας 
2.9.4 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του   
εργοταξίου 
2.9.5 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής  
αχρήστων 
2.9.6 Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών 
2.9.7 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών 
2.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες  
διατάξεις π.χ ειδικοί τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή  
επιχωμάτων κ.λ.π και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 
2.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου,  
σύμφωνα με το  εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 
2.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της  
εκτίμησης  επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση  
της εκτίμησης επικινδυνότητας π.χ. 
   Χ = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου 
   Μ = Μέτρια εκτίμηση κινδύνου 
   Υ = Υψηλή εκτίμηση κινδύνου 
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να  
λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 
2.9.11 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να  
αποφευχθούν. 
2.9.12 Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται  
συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψή του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες  
που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα II του άρθρου 12 του Π.Δ 305/96) 
Ο Φ.Α.Υ πρέπει να περιέχει τα εξής: 
2.9.Α Γενικά: 
 είδος έργου και χρήση αυτού 
 ακριβή διεύθυνση του έργου 
 αριθμό αδείας 
 στοιχεία του κυρίου του έργου 
 στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας και υγείας που θα συντάξει το ΦΑΥ. 
2.9.Β  Στοιχεία από το μητρώο του έργου: 
 τεχνική περιγραφή του έργου 
 παραδοχές μελέτης 
 τα σχέδια "ως κατασκευασθή" 
2.9.Γ Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας,τα οποία  
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες  
εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ εργασίες συντήρησης,  
μετατροπής, καθαρισμού κ.λ.π 
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Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο  
εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα  
δίκτυα (ύδρευσης,ηλεκτροδότησης,αερίων,ατμού,κ.λ.π) στην πυρασφάλεια  
κ.λ.π 
2.9.Δ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 
Το ανωτέρω περιλαμβάνει: 
 Τον κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ όλα τα στοιχεία που θα αφορούν  
τη χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια,  
κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης  
να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση  
έκτακτων γεγονότων 
 Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του  
έργου π.χ οδηγίες χρήσης του ακινήτου και  κινητού εξοπλισμού που ανήκει  
στην συγκεκριμένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε  
συνθήκες έκτακτου περιστατικού κ.λ.π 
 Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για  
την περιοδική συντήρηση του έργου. 
Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο με  
ευθύνη του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Δ/νσα  
Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των ΣΑΥ- 
ΦΑΥ. 
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας συνοδεύει  
το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ. 
3. Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 
Όλες οι δαπάνες συνεπάγονται τα παραπάνω,αφορούν στην οργάνωση του  
εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο,βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει  
να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά την διαμόρφωση της προσφοράς  
του. 

   

Άρθρο 43ο 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ*. 

 
1.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των 

διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό 

του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο,  ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι 

κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 

305/96 (αρ. 7-9),  Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7),  Ν. 3850/10** (αρ. 42).  

 

 

2.  Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :  
 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων 

κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα  Ν.4412/16 (αρθ. 138 παρ.7). 

 

β.  Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας 

και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-

3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς 

και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση 

της μελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/16 (αρ. 138  παρ.7). 
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γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας  των 

εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων 

αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να  διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε 

ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111),  ΠΔ 305/96 (αρ.10,11),  Ν.3850/10 (αρ. 42- 

49).  

     Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η 

γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν 

την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας  (εκτός ειδικών 

περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη 

εταιρεία). 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------      
*  H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του 

ΠΔ 305/96.                                               

** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο, 

καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96,  κλπ.     

 

3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα 

: 

 

 

3.1  Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας  
( ΣΑΥ ) -  Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα : 

 

α.  Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ 

των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που 

θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι 

από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 

305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του 

άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

 

 β.  Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της 

τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και 

την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο  Ν.4412/16  άρθρο  138   

παρ.7.      

 

γ.  Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και  να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν 

παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με 

την μεθοδολογία  που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις 

ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική 

ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).  

  

δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν 

λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα 

από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ 
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ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16  άρθρο 

138  παρ. 7.      

  

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 

παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση 

των ελεγκτικών αρχών. 

 

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 

Υγείας (ΦΑΥ).        

 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και 

για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια  κατασκευής 

του έργου. 

 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους 

μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

 

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : 

ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες 

ενσωματώθηκαν στο Ν.4412/16 άρθρο 138.   

 

2.  Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3  παρ.4), όταν :  

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του 

ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β.  Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.Δ.305/96 (αρθ.12 

παράρτημα ΙΙ). 

γ.  Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

δ.   Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου  ή του έχοντος 

νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του 

έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 

4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. 

Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

 

3.  Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή 

κάθε Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο 

Ν.4412/16  άρθρα 170  και 172. 

 

4.  Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και  το 

συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

  

5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται 

στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 

3.2  Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση  στοιχείων 

ασφάλειας και υγείας 
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 Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 
α.  Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 
εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
  
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 
και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα 
εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 
Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.  
    Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης  γίνεται  εγγράφως από τον ανάδοχο και 
αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από 
αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 
 
δ.  Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 
 
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 
υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 
 
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 
παρ.1).           
    Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.  
    Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται 
από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.  

               Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 
εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και 
στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των  οποίων 
η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
   Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και   μόνο. 

 

3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να 

το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).  

    Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων  ατυχημάτων, 

καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.  

    Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις  πλησιέστερες 

αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται 

ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού 

τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για 

εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).  

 

4.  Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα 

εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

 

5.  Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).  

  

3.3  Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
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     Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 

απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη 

των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 

130646/1984  του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

   

     Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή 

Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του 

αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών 

ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο 

όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ),  Ν.1396/83 (αρ. 8) και 

την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ)  και  Ημερολόγιου Μέτρων  Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

  

      Για την πιστή  εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με 

το Η Μ Α.  

      Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 

εμπλουτισμός του ΣΑΥ και  επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των 

αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.  

      Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται  και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.  
 

4.  Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.  

 

4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 

παρακάτω μέτρα  ασφάλειας και υγείας : 

 

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με 

ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση  και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 

(αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1).  

 

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω 

από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία  

στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96  (αρ.12 

παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 

 

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων 

κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα  προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των 

εγκαταστάσεων αυτών : ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96  (αρ.12, παραρτ. IV μέρος  Α, παρ.6). 

 

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 

διάσωσης  και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη 

- αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων    εκρήξεων    ή    αναθυμιάσεων,   ύπαρξη   

πυροσβεστήρων,   κλπ. :  
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ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10),  Ν.3850/10 

(αρ.30, 32, 45).  

        

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού 

(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 

(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14).   

        

στ.  Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)  στους 

εργαζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες 

ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους 

κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες 

για τη χρήση του : Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι 

τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).  
                                                   

4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – 

εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 

       

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των 

πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με :  

 

-     Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του  τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: 

«Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)  

 

-  Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την 

ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 

οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »  

 

-     Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την 

τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 

κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 

3542/07 (αρ.43,44). 

 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 

απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των 

κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : 

ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 

31,35). 

  

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 

αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 

1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV 

μέρος Α παρ.11 και. μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4],  Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 

(αρ.30). 
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ε.  Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : 

α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής 

χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από 

φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

 

4.3  Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας  - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων  ΠΔ 304/00 

(αρ.2). 

 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων 

(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των 

εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με 

μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 

(αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 

89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β 

τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).  

 

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 

και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής  στοιχεία : 

 

1.  Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας  

 

2.  Άδεια κυκλοφορίας   

 

3.  Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

 

4.  Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

  

5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα 

ΙΙ,   παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II,   παρ.2.1). 

Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος  συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - 

εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 

αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης,  συντήρησης και 

αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την  ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και 

αρ.4. παρ.7 ). 

 

5.Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο 

εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του 

εκτελούμενου έργου. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα 

απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των  εργασιών του 
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εκτελούμενου έργου.  

 

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 

 

5.1  Κατεδαφίσεις : 
 

Ν 495/76,  ΠΔ 413/77,  ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104),  ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 

2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι 

τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV 

μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00,  ΠΔ 455/95 

και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

 

5.2  Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76,  ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17,  40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και 

αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 

305/96 (αρ. 12,  παραρτ. IV μέρος Β  τμήμα  ΙΙ παρ. 10 ). 

 

5.3  Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε  ύψος, 
Εργασίες σε στέγες. 
 

 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ  16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β 

τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 
 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 

ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.)  

 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 

ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV  μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12).  

 

5.6  Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

 

 (Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας 

και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης 

έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 

2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94,  ΠΔ 455/95 και η τροπ. 

αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10).   
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5.7   Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα  

 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ  με χρήση 

πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) 

 ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, 

ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

6.  Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που 

περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 
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      A. ΝΟΜΟΙ 
 
 Ν.  495/76 
  
 Ν.  1396/83 
  
 Ν.  1430/84   
 
 Ν.  2168/ 93 
 
 Ν.  2696/99   
  
 Ν.  3542/07 
  
 Ν.  3669/08 
 
 Ν.  3850/10  
 
 Ν.  4030/12 
 
 
 
 
        Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ  
 
 Π. Δ.      413/77 
 
 Π. Δ.        95/78 
  
 Π. Δ.      216/78 
 
 Π. Δ.      778/80  
 
 Π. Δ.    1073/81 
 
 Π. Δ.      225/89 
 
 Π. Δ.        31/90 
 
 Π. Δ.        70/90 
 
 
  
 
Π. Δ.        85/91 
 
 Π. Δ.      499/91 
 
 
 
Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ  
  
ΚΥΑ   αρ. 8881/94 
 
ΥΑ    αρ.οικ. 31245/93 
  

 
 
 
  
 ΦΕΚ    337/Α/76 
    
 ΦΕΚ    126/Α/83 
  
 ΦΕΚ      49/Α/84 
 
 ΦΕΚ    147/Α/93 
  
 ΦΕΚ      57/Α/99 
  
 ΦΕΚ      50/Α/07 
  
 ΦΕΚ    116/Α/08 
  
 ΦΕΚ      84/Α/10 
 
 ΦΕΚ    249/Α/12 
  
  
 
 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
 
ΦΕΚ    128/Α/77 
 
 ΦΕΚ     20/Α/78  
 
 ΦΕΚ     47/Α/78  
 
 ΦΕΚ   193/Α/80 
 
 ΦΕΚ   260/A/81 
 
 ΦΕΚ   106/Α/89 
 
 ΦΕΚ     31/Α/90 
 
 ΦΕΚ     31/Α/90 
 
  
 
 
ΦΕΚ      38/Α/91 
 
 ΦΕΚ    180/Α/91 
 
  
                      
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
  
ΦΕΚ      450/Β/94 
 
ΦΕΚ      451/Β/93 
 

 
    
 
 
Π. Δ.     395/94 
 
 Π. Δ.     396/94 
  
 Π. Δ.     397/94 
 
 Π. Δ.     105/95 
 
 Π. Δ.     455/95 
  
 Π. Δ.     305/96 
 
 Π. Δ.       89/99 
 
 Π. Δ.     304/00 
 
 Π. Δ.     155/04 
 
 Π. Δ.     176/05 
 
 Π. Δ.     149/06 
 
 Π. Δ.         2/06 
    
 Π. Δ.     212/06 
   
 Π. Δ.       82/10 
   
 Π. Δ.       57/10 
  
   
    Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ  
 
ΥΑ    130646/84 
 
ΚΥΑ     3329/89  
  
ΚΥΑ   8243/1113/91 
 
 
 
 
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 
  
ΚΥΑ  16440/Φ.10.4/445/93 
 
 
 
Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 
 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  6/08  

 
  
 
 
ΦΕΚ   220/Α/94 
 
ΦΕΚ   220/Α/94 
 
ΦΕΚ   221/Α/94 
 
 ΦΕΚ    67/Α/95 
 
ΦΕΚ   268/Α/95 
 
ΦΕΚ   212/Α/96 
 
ΦΕΚ     94/Α/99 
 
ΦΕΚ   241/Α/00 
 
ΦΕΚ   121/Α/04 
 
ΦΕΚ    227/Α/05 
 
ΦΕΚ   159/Α/06 
 
ΦΕΚ    268/Α/06 
    
ΦΕΚ    212/Α/06 
  
ΦΕΚ    145/Α/10 
  
ΦΕΚ      97/Α/10 
 
   
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 
ΦΕΚ     154/Β/84 
 
ΦΕΚ     132/Β/89 
  
ΦΕΚ     138/Β/91 
 
 
 
 
ΦΕΚ     187/Β/93 
  
ΦΕΚ     765/Β/93 
  
 
 
 
 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠΠ/2
08/12-9-03 
 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ 
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ΥΑ     3009/2/21-γ/94 
 
ΥΑ  2254/230/Φ.6.9/94 
  
ΥΑ    3131.1/20/95/95 
  
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
 
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 
 
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 
 
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 
 
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 
       
ΚΥΑ  αρ. Δ13ε/4800/03 
 
ΚΥΑ   αρ.6952/11 
  
ΥΑ   3046/304/89 
 
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 
 
ΥΑ  αρ. οικ. 433/2000 
 
ΥΑ  ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 
 
ΥΑ  ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 
 
 ΥΑ  ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 
 
 ΥΑ  ΔMEO/Ο/613/11 
 
 ΥΑ   21017/84/09 
 
Πυροσβεστική διάταξη  7, 
Απόφ.  7568.Φ.700.1/96 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

ΦΕΚ      301/Β/94 
 
ΦΕΚ        73/Β/94 
 
ΦΕΚ      978/Β/95 
  
ΦΕΚ      677/Β/95 
 
ΦΕΚ    1035/Β/96 
 
 ΦΕΚ     113/Β/97 
 
 ΦΕΚ     987/Β/99 
 
 ΦΕΚ   1186/Β/03 
  
 ΦΕΚ     708/Β/03 
 
 ΦΕΚ     420/Β/11 
 
 ΦΕΚ       59/Δ/89 
 
 ΦΕΚ   1035/Β/00 
 
 ΦΕΚ   1176/Β/00 
 
 ΦΕΚ     686/Β/01  
 
 ΦΕΚ     266/Β/01 
 
 ΦΕΚ       16/Β/03 
 
 ΦΕΚ     905/Β/11 
 
 ΦΕΚ   1287/Β/09 
 
  
ΦΕΚ      155/Β/96 
 
 

 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  Σ.ΕΠ.Ε 
 
 
 
 
 

οικ/215/31-3-08 
 
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
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Πειραιάς,    10/02/2021 
 
 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ∆ΗΜ. 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
 

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΕΠΙΘ. & ΕΛ. ΕΡΓΩΝ 

 
 

Μ. ΚΑΡΡΑ 

 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ 
 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 
 
 

Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ- 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΕΡΓΟ:  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΑΥΤΩΝ. 

 

                            CPVs: 45111100-9 

 K.A. 30.7422.11 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Ελληνική   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  
 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 

Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών 

μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση 

του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται 

στη Διακήρυξη. 
 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες 

πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, 

οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. Οι τιμές μονάδος 

περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των 

εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 
 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το 

είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον 

αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 

χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα 

άρθρα του παρόντος. 
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, 

δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο 

Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 

μεταφορικών του μέσων.  

 

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, 

κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης 

των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν 

απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 

φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των 

μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των 

ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με 

αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  
  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 

μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων 

εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 

λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με 

την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, 

ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε 

άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), 

δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 

ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής 

απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις 

νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως 

προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, 

υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και 
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μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που 

απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε 

αλλού. 

 

1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, 

ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του 

Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 

σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και 

λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 

1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 

ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς 

και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την 

Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 

 

1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία 

εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των 

δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό 

εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, 

σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 

1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατα-

σκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 

δημοπράτησης, συγκροτήματων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-

τριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή 

εκτός αυτού.  
 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου 

χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των 

μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, 

οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 

μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων 

μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η 

αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η 

καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 

σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε 

βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες 

Περιβαλλοντικούς όρους.  
 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των 

χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

(α)  Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει 

παραχωρηθεί από το Δημόσιο 

(β)  Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει 

εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια 

εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου 

έργου. 
 

1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις 

μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις 

εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως 

καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου. 
 

1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη 

διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων 

προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων 

κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων 

εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 

πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, 

καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση 
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της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, 

θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική 

παραλαβή τους.  
 

1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες 

κατασκευής των πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που 

προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 

(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 

μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 
 

1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και 

βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, 

εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο 

του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα 

μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), 

η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 

βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, 

τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, 

οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 

καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του 

Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή 

τους από το Εργο.  
 

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού 

εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών 

ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 

1.12 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη 

θέση ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων 

αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των 

περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται 

ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται 

με αστερίσκο [*]).  
  

 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των 

υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη 

του Εργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών 

περιβαλλοντικών όρων  
 

1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 

μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 
 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά 

ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του 

χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται 

η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από 

τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως 

άνω εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις 

λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη 

δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε 

είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του 

παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και 

οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη 

περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες 

συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, 





88 

εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 

1.14 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και 

οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, 

για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν 

τούτο κρίνεται απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  
 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και 

ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων 

εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη 

των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την 

ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του 

εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 

σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση 

και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για 

την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης 

μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της 

αρχικής σήμανσης. 
 

1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού 

δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται 

για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες 

σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των 

στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή 

υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων 

λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον 

χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών 

(λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα 

Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του 

Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και 

Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 
 

1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 

απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων 

εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης 

επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με επρόσωπο της Υπηρεσίας 

και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και 

υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 
  

1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων 

(όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 
 

1.18 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα 

στοιχεία των εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση 

των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  
 

1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή 

τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς 

και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των 

επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο 

τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον 

γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 
 

1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του 

χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο 

αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την 

απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου 
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από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

 

1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την 

έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

 

1.22 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας 

στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής 

που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν 

προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς 

και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, 

δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 

Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

 

1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των 

δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται 

τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για 

την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά 

όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του 

Εργου. 

 

1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και 

οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί 

υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την 

διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων 

μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που 

οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της 

Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του 

Αναδόχου. 

 

1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς 

όρους δημοπράτησης. 

 

1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι 

πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για 

την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Εργου 

(μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, 

κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς 

και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των 

πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος 

προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, 

κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η 

τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα 

με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

 

1.27 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες 

οδοστρωμάτων για την εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως 

π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), 

καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 

παράγονται ως αποτέλεμα των παραπάνω εργασιών. 

 

1.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, 

φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λ.π., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση 

νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς 

τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 
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1.29 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη 

δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, 

όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες 

ικριωμάτων κλπ. 
 

1.30 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από 

τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής 

Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα 

τεύχη δημοπράτησης. 
 

1.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 

εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, 

όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους 

περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς 

τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 
 

1.32 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του 

συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που 

βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους 

δημοπράτησης του Έργου. 
 

1.33 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και 

απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου 

δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, 

τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την 

εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 
 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή 

μεταχείριση, 
  

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο 

Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών 

υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 
 

1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 

 

 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το 

ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο 

οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, 

όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, 

φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες 

εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή 

έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση 

των εργασιών. 
 

 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου 

βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που 

περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους 

όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι 

εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος 

Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο 

παράδειγμα: 
 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων 

και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κλπ 
 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από 

τις αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος 

Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής 
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και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 

χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο 

παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

 

     DN / DM  

 

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που 

περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 

  

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η 

αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. 

 

 

 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 

αναλόγου 
Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της 
συμβατικής πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται 
αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια 
συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

 

     DN / 12 

 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 
 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της 
συμβατικής ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται 
αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική 
ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

 

     ΒN / 240  
  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες 

περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιμολογίου 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα άρθρα που προέρχονται από τα Περιγραφικά Τιμολόγια των 

Υδραυλικών Έργων, Οικοδομικών Έργων, Έργων Πρασίνου και 

Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων διέπονται σε κάθε περίπτωση εκτός των 

ανωτέρω και από τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του αντίστοιχου 

περιγραφικού τιμολογίου προέλευσής τους. 

 

 
Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 

παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 

δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή 

προϊόντων. 

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 

μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες 

εκτέλεσης του έργου. 

 

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 

καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  
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 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη 

αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, 

μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

0,03 

 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του 

αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι 

εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που 

καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή 

οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα 

επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο 

άρθρο. 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν 

τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΔΟ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που 

επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε 

καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη 

αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 

Α.Τ : Άρθρο - 1 (ΟΙΚ 22.02) 
Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή. 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ -2204) 

 
Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων 

στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική 

αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 

 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
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(Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
(Αριθμητικά): 22,50€   
 
 
 

 

Α.Τ : Άρθρο - 2 (ΟΙΚ 22.15.02) 
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση κρουστικού 
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης     
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2226) 

 
 

Καθαιρέσεις τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά 

με χρήση ελαφρού διατρητικού εξοπλισμού (αερόσφυρες διαφόρων μεγεθών ή/και βενζινοκίνητα ή 

ηλεκτρικά κρουστικά και διατρητικά εργαλεία). 

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση 

στοιχείου καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου    22.15.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό 

τεκμηριώνεται στην Μελέτη του Εργου 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

 

(Ολογράφως): Εκατόν εβδομήντα ΕΥΡΩ   

(Αριθμητικά): 170 € 

 

 

Α.Τ : Άρθρο - 3: (ΟΙΚ 22.65.02) 
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2275) 
 
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των 
αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών. 
 

Για μεταλλικά κιγκλιδώματα  
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 
 

  

(Ολογράφως): Τριάντα πέντε λεπτά 
(Αριθμητικά): 0,35 € 

 

 

Α.Τ : Άρθρο - 4: (ΟΙΚ 20.10) 
Επίχωση με προιόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2162) 
 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή 
τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, με 
την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 
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Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος 
[*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.  
 

(Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και πενήντα  λεπτά 
(Αριθμητικά): 4,50 € 
 

 

Α.Τ : Άρθρο - 5: (ΟΙΚ 10.07.01) 
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσω οδών με καλή βατότητα  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-1136) 
 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
 
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) δια μέσου οδών καλής βατότητας 

 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
  

(Ολογράφως): Τριάντα πέντε λεπτά 
(Αριθμητικά): 0,35 € 
 
 
Α.Τ : Άρθρο - 6:  
Εναλλακτική Διαχείριση των προιόντων καθαιρέσων μέσω των εγκεκριμένων 
συστημάτων του ΕΟΑΝ  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2204) 
 

Εναλλακτική διαχείριση των προιόντων καθαιρέσεων (λιθοδομών, οπλισμένου σκυροδέματος) 

σύμφωνα ) αναφορικά με  την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των ακαταλλήλων προϊόντων  του 

Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 μέσω εγκεκριμένων Συλλογικών 

Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ).  

Τιμή ανά τόνο (tn).  
 

(Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και πενήντα  λεπτά 
(Αριθμητικά): 4,50 € 
 

 

Α.Τ : Άρθρο – 7:  
Εναλλακτική Διαχείριση των σκουπιδιών (στρώματα, κλπ.) που βρίσκονται εντός 
του κτιρίου  μέσω των εγκεκριμένων συστημάτων του ΕΟΑΝ (Αναθεωρείται με το 
άρθρο ΟΙΚ-2204) 
 

Εναλλακτική διαχείριση των αποριμμάτων (στρώματα, οικιακά σκουπίδια, κλπ.) από το εσωτερικό 

του διαητρητέου κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

μέσω εγκεκριμένων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ).  

Τιμή ανά τόνο (tn).  
 

(Ολογράφως): Εξήντα ευρώ  
(Αριθμητικά): 60,00 € 
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ΟΜΑΔΑ B: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

 

Α.Τ: Άρθρο -1  (ΟΔΟ Ε9.6) 
Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541) 

 
Μηνιαία αποζημίωση χρήσηςπινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών ή αναγγελίας 

κινδύνου, με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 «Πινακίδες σταθερού περιοχομένου 

(ΠΣΠ)» 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)  

 

(Ολογράφως):  Οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά 
(Αριθμητικά): 8,80€  
 

 

Α.Τ: ‘Αρθρο - 2  (ΟΔΟ Ε.19) 
Ανακλαστικές οριολωρίδες επί στηθαίων    
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6532) 

 
Προμήθεια και τοποθέτηση ανακλαστικών οριολωρίδων επι στηθαίων ασφαλείας 

μεταλλικών ή από σκυρόδεμα (New Jersey), χρώματος λευκού ή κόκκινου, με τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: - υπόστρωμα από φύλλα αλουμινίου πάχους τουλάχιστον 0,5 

mm, με αναδιπλωμένες άκρες για την προστασία της επικολλημένης αντανακλαστικής 

μεμβράνης - μικροπρισματική αντανακλαστικής μεμβράνη Τύπου 3, με Ευρωπαϊκή 

Τεχνική Εγκριση (ΕΤΑ) και σήμανση CE - ελάχιστες διαστάσεις ανακλαστικής λωρίδας: 

ύψος 15 cm και μήκος 80 cm  

Τιμή ανά στοιχείο (τεμ) αντανακλαστικής μεμβράνης. 
 

(Ολογράφως):  Δέκα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά 
(Αριθμητικά): 17,30€  

 
 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Α.Τ: ΑΡΘΡΟ - 1  (ΟΙΚ 23.05) 
Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2304) 

Πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα εργασίας των 

ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια) επί ικριωμάτων από σανίδες ή μεταλλικά φύλλα, για την 

προστασία των διερχομένων από πτώσεις υλικών, διαμορφωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή και τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη με τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και 
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διαδοκίδωση. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας σανιδώματος 

 

(Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 
(Αριθμητικά): 5,60€  
 

 
Α.Τ: ΑΡΘΡΟ - 2  (ΟΙΚ 23.06) 
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2303) 
 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, ωφελίμου φορίου 500 έως 1000 kg/m2, με δάπεδο εργασίας από 

μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". 

 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά 

των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμο-λόγησης και 

αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. Δεν 

συμπεριλαμβάνονται τα πετάσματα ασφαλείας που τιμολογούνται με την τιμή του άρθρου 23.05. 

 

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν 

κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του 

έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί 

μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  

 

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι 

εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν 

βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. 

Eναλλακτικά, όταν το ικρίωμα χρησιμοποιείται ως δάπεδο εργασίας (επιφάνεια κάτοψης 

μεγαλύτερη της πλευρικής επιφανείας) ως επιφάνεια για την επιμέτρηση λαμβάνεται η κάτοψη του 

ικριώματος,  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 

(Ολογράφως): Εννέα ευρώ  
(Αριθμητικά): 9,00€  
 

 

Α.Τ: ΑΡΘΡΟ - 3  (ΟΙΚ 49.01.02) 
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώμτα (σενάζ) 
μπατικών τοίχων  
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 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-3213) 
 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), 
διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  

 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα 
ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του 
χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.  

 
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου 
προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός 
πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

 
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  
 

 
 

(Ολογράφως): Δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
(Αριθμητικά): 19,70€  
 

 

 
Α.Τ: ΑΡΘΡΟ - 4  (ΟΙΚ 73.37.02) 
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντασβεστο-
κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm 

 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7347) 
 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση 

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος των 350 kg 

τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση και δεύτερη στρώση με πατητό 

τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο. 

Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

(Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ και τριάντα λεπτά 
(Αριθμητικά): 12,30€  
 

 

 

 

Πειραιάς  09/02/2021               

 

H ΣΥΝΤΑΞΑΣA 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΔΗΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
 
 

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ 





98 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΕΠΙΘ. & ΕΛ. ΕΡΓΩΝ 

 
 
 

Μ. ΚΑΡΡΑ 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ 
 

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 
 
 
 

Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ 
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) 

(Π.Δ.305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,10) 
 

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙ-ΚΙΝΔΥΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΑΥΤΩΝ.» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  65.720,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  : ΙΔΙΟI ΠΟΡΟI ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

 

Κ.A 30.7422.11 
 

ΘΕΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :  ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

    Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ- ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 
    ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
                                    ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού 

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες σχετικές με την επείγουσα καθαίρεση τμημάτων της πτέρυγας 1 διατηρητέου κτηρίου επί των οδών Ομηρίδου 
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Σκυλίτση και Δεληγιώργη 1 Δήμου Πειραιά λόγω επικινδυνότητας. 

 
2. Σύντομη περιγραφή του έργου & φάσεις εκτέλεσης: 

Σκοπός του έργου αυτού είναι η άρση της επικινδυνότητας λόγω σημαντικού εύρους κατακόρυφης ρωγμής καθ’ όλο το ύψος της προσόψεως του 
κτηρίου. Από την κορυφή της ρωγμής προήλθε πτώσης οικοδομικών υλικών από τον σεισμό της 19/07/2019.Επιπλεόν τμήμα της κεραμοσκεπής 
κατέρρευσε έπειτα από  πυρκαγιά που έλαβε χώρα στις 03/01/20. Τα ανωτέρω καθιστούν το κτήριο στατικά επισφαλές.  

Στο πλαίσιο της καθαίρεσης τμήματος της πτέρυγας 1 του κτηρίου θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες: 
 Διατήρηση του υφιστάμενου αποκλεισμού κυκλοφορίας της δεξιάς λωρίδας της οδού Ομ. Σκυλίτση και επέκταση του αποκλεισμού και για το 

πεζοδρόμιο της Ομ. Σκυλίτση. 

 Αφαίρεση των υφιστάμενων μέτρων προστασίας πεζών για να εξασφαλισθεί ο χώρος ανέγερσης του ικριώματος. Τοποθέτηση σήμανσης για 
την περιπορεία των πεζών, διαμέσου των οδών Δεληγιώργη – Αθανασίου Διάκου – Μπιζανίου. 

 Καθαίρεση του τοιχίου από τσιμεντόλιθους που φράζει το μεσαίο από τα 3 ανοίγματα της πίσω όψης, προκειμένου να επιτευχθεί  
αποκατάσταση της πρόσβασης στο εσωτερικό της πτέρυγας 1.  

 Αποκομιδή των σκουπιδιών και των οικοδομικών υλικών που έχουν καταρρεύσει στο εσωτερικό του κτιρίου και διαχείρισή τους μέσω των 
νομοθετημένων συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων και ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων). 

 Εγκατάσταση τριών (3ων) οικοδομικών ικριωμάτων (σκαλωσιές) σε επαφή με τους τρείς προς καθαίρεση τοίχους της πτέρυγας 1. 

 Προσκόμιση καθαρού χώματος εκσκαφών και τοποθέτησή του στους πόδες των προς καθαίρεση 3ων τοίχων, στις πλευρές που αναμένεται η 
πτώση των καθαιρούμενων οικοδομικών υλικών. Διαμόρφωσή του σε μορφή πρανούς ύψους 1 μέτρου και βάσης 2 μέτρων.Απαιτείται να 
δημιουργείται θολωτή διάταξη (καμπαρί) της επιφάνειας του οδοστρώματος σε εγκάρσια τομή, με «ψηλό» σημείο στην ερυθρά της οδού 
(μέσο) και κλίση 2% προς τα ρείθρα της οδού («χαμηλά» σημεία) για ταχεία και ασφαλή απορροή των όμβριων, όπως παρουσιάζονται και στα 
αντίστοιχα σχέδια της παρούσας μελέτης. 

 Έναρξη των εργασιών καθαίρεσης των 3ων τοιχίων από τις εφαπτόμενες σε αυτά σκαλωσιές, με χρήση φορητών αερόσφυρων (“compresser”). 

 Μετά την ολοκλήρωση των καθαιρέσεων και προ της αφαίρεσης των μικρών πλέον υπολειπόμενων τμημάτων των σκαλωσιών, θα διαστρωθεί 
τσιμεντοκονία στα σημεία όπου αφαιρέθηκε υπερκείμενο τμήμα τοίχου, για την προστασία έναντι διείσδυσης των νερών της βροχής. 

 Τα μεταλλικά στοιχεία κιγκλιδωμάτων που θα έχουν αφαιρεθεί θα απορριφθούν καταλλήλως ή θα παραδοθούν προς φύλαξη (σε Αρχαιολογία 
ή Δήμο) κατά τις οδηγίες της επίβλεψης του ΥΠΠΟΑ 

 Ολοκλήρωση εργασιών με την αφαίρεση των υπολειπόμενων ικριωμάτων, του εδαφικού υλικού προστασίας στους πόδες των καθαιρούμενων 
τοίχων, τους καθαρισμούς και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας επί της οδού Ομ. Σκυλίτση. 

 
3. Διεύθυνση του έργου : Το σημείο υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου θα γίνει επί της πτέρυγας 1 του διατηρητέου κτηρίου με πρόσοψη στην 
οδό Ομ. Σκυλίτση 
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4. Αριθμός Απόφασης κατάρτισης & έγκρισης των όρων διακήρυξης & κατακύρωσης αποτελέσματος:  

 

5. Εργοδότης : (Κύριος του έργου) 
 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 Δ/ΝΣΗ Οδοποιίας- Αποχέτευσης 
 ΤΜΗΜΑ Οδικών Έργων & Δημοτικής Συγκοινωνίας 
 
 Μελετητής : 
 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 Δ/ΝΣΗ Οδοποιίας- Αποχέτευσης 
 ΤΜΗΜΑ Οδικών Έργων & Δημοτικής Συγκοινωνίας 
 
 
 
 
 
6. Φάσεις εκτέλεσης του έργου και εφαρμοζόμενες μέθοδοι εργασίας. 
 

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ :  

Περιλαμβάνουν την καθαίρεση της πτέρυγας 1 του διατηρητέου κτηρίου, την μεταφορά των απορριφθέντων υλικών, την κατασκευή επιχώματος 
στους πόδες των προς καθαίρεση τοίχων και την αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων. 

  
Οι πιο πάνω εργασίες θα εκτελεσθούν με την βοήθεια μηχανικών μέσων ή και δια χειρός,  
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας τόσο για το εργαζόμενο εργατοτεχνικό προσωπικό, όσο και για τα 

διερχόμενα άτομα. 
 

Β. ΣΗΜΑΝΣΗ  - ΑΣΦΑΛΕΙA: 

Περιλαμβάνουν εργασίες τοποθέτησης εργοταξιακής σήμανσης και ανακλαστικών οριολωρίδων σήμανσης.  

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν θα γίνουν επιτόπου του έργου από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό χρησιμοποιώντας τα υλικά που 
προδιαγράφονται. 
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Γ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :  

Περιλαμβάνουν εργασίες διάστρωσης τσιμεντοκονίας στα σημεία όπου αφαιρέθηκε υπερκείμενο τμήμα τοίχου, για την προστασία έναντι διείσδυσης των 
νερών της βροχής. 

Οι πιο πάνω εργασίες θα εκτελεσθούν από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και κάνοντας χρήση των υλικών που προδιαγράφονται 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  





103 

 

Για τις περιπτώσεις των αναφερόμενων στο εδάφιο Β κινδύνων: 
 Από εργοταξιακό εξοπλισμό 

 Πτώσεις από ύψος 
 Πτώσεις – μετατοπίσεις υλικών και αντικειμένων 

 Ηλεκτροπληξία 

 Εγκαύματα 

 Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες 
Οι κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται είναι κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 5 εδάφιο (α) του Π.Δ. 305/96. 
 
 

Γ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Περιγραφικά αναφέρονται τα παρακάτω πρόσθετα στοιχεία, εάν υπάρχουν 
1. Προσπέλαση στο εργοτάξιο και στις θέσεις εργασίας: 

Θα γίνεται από διάφορα σημεία τα οποία θα είναι ελεύθερα υλικών ώστε η διάβαση των εργαζομένων να είναι άνευ κινδύνου. 
 

2. Κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου 

Οι χώροι εργασίας θα περιφράσσονται ώστε να απαγορευτεί η διέλευση σε πρόσωπα που δεν έχουν εργασία προς αποφυγής ατυχήματος. 
Η διέλευση οχημάτων πλησίον των χώρων εργασίας θα είναι ελεγχόμενη και μόνο για την μεταφορά υλικών από και προς το εργοτάξιο. 
Σε σημείο κεντρικό του έργου θα γίνει χώρος πρώτων βοηθειών και χώρος υγιεινής για να καλυφθούν οι οποιεσδήποτε ανάγκες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού. 
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«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΑΥΤΩΝ.» 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

             

    (0)  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
0.1 

Εγκαταστάσεις γραφείων και βοηθητικών 
χώρων εργοταξίου 

   0.2 Μεταφορά Εξοπλσμού           

   0.3 Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις         

    (1)  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
1.1 

Καθαιρέσεις\ απομακρύνσεις \ 
προσπελάσεις   

   1.2 Γενικές εκσκαφές            

    (2) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
2.1 Κατασκευές Υποδομών Δικτύων 

      

   2.2 Σκυροδετήσεις             

   
2.3 

Πλακοστρώσεις - 
Πεζοδρόμια         

 

Φ
Α
Σ
Ε
Ι

Σ
 

Ε
Ρ
ΓΑ
Σ
Ι

Ω
Ν

 

  2.4 Λοιπά Τεχνικά Έργα           

 
 
 
 
 
 

 

           

     Φ0   Φ1   Φ2   

Κίνδυνοι    Πηγές κινδύνων 0.1 0.2 0.3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4   

01000. Αστοχίες εδάφους             

01100. Φυσικά πρανή 

01101 Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 2 2 1 2 3 2 2 3 3   
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01102 
Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια 
προστασίας 

2 2 2 2 1 1 2 1 2   

  

01103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός 2 1 1 2 1 2 3 1 2   

  
01104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία  1 2 2 2 2 2 2 3 2   

  
01105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις 2 3 2 2 2 2 1 2 3   

  
01106 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός 1 1 1 2 1 2 1 3 2   

01200. Τεχνητά πρανή  

01201 Κατάρρευση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 2 2 2 1 1 1 1 1 1   

           & Εκσκαφές 

01202 
Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια 
προστασίας 

2 1 1 2 2 1 3 2 2   

  

01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση 2 3 3 1 2 3 2 1 2   

  
01204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός 2 2 2 3 2 1 2 1 1   

  
01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία  1 2 2 2 2 2 2 2 2   

  
01206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις 1 1 1 1 1 2 2 2 3   

  
01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός 1 2 1 1 1 3 3 2 2   

01300. Υπόγειες εκσκαφές 
01301 

Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανυποστήλωτα 
τμήματα 

1 1 1 1 1 1 1 1 1   
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01302 

Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής 
υποστήλωση 

1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
01303 

Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Καθυστερημένη 
υποστήλωση 

1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

01400. Καθιζήσεις 
01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές 2 2 2 1 1 2 1 3 2   

  
01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή 1 1 3 2 2 2 3 1 1   

  
01403 Διάνοιξη υπογείου έργου 1 1 2 2 3 3 2 2 1   

  
01404 Ερπυσμός 1 1 3 1 1 3 2 2 2   

  
01405 Γεωλογικές/γεωχημικές μεταβολές 3 2 2 1 2 1 2 3 3   

  
01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα 3 1 1 1 3 2 2 2 2   

  
01407 Υποσκαφή/απόπλυση 3 3 1 2 2 2 2 1 2   

  
01408 Στατική επιφόρτιση 2 1 3 3 2 1 1 1 2   

  
01409 Δυναμική καταπόνηση-φυσική αιτία 2 1 2 3 1 1 2 2 1   

  

01410 Δυναμική καταπόνηση-ανθρωπογενής αιτία 2 1 2 1 1 1 2 1 1   

01500. Αλλη πηγή 01501                       

  01502                       

  01503                       

02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό                     

02100. Κίνηση οχημάτων 
02101 Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος 3 1 2 2 1 1 1 2 1   
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          και μηχανημάτων 
02102 Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων 2 1 1 3 2 1 2 1 1   

  
02103 Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου 1 1 1 1 3 3 2 2 1   

  
02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος 1 2 2 1 2 1 1 1 2   

  
02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού εμποδίου 2 2 2 2 2 2 3 1 2   

  
02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων 1 1 3 1 2 2 1 2 2   

  
02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση 2 1 2 1 1 1 2 1 2   

  
02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία 1 1 1 2 2 2 2 2 2   

  
02109 Μέσα σταθερής τροχιάς.-Ετροχιασμός 2 1 1 2 1 1 1 1 2   

02200. Ανατροπή οχημάτων 
02201 Ασταθής έδραση 1 2 1 2 3 2 3 1 2   

          και μηχανημάτων 
02202 Υποχώρηση εδάφους/δαπέδου 1 1 3 1 2 1 1 3 1   

  
02203 Εκκεντρη φόρτωση 2 1 3 2 3 1 2 1 1   

  
02204 Εργασία σε πρανές 2 2 1 2 1 1 3 2 2   

  
02205 Υπερφόρτωση 2 1 2 1 1 2 1 2 2   

  
02206 Μεγάλες ταχύτητες 2 1 2 2 2 1 2 2 1   

02300. Μηχανήματα  
02301 Στενότητα χώρου 1 1 2 2 2 2 2 2 1   

            με κινητά μέρη 
02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης 2 1 2 1 3 2 2 2 2   
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02303 
Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-
πτώσεις 

3 1 2 2 1 2 2 2 3   

  

02304 
Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων-παγιδεύσεις 
μελών 

3 1 1 1 2 2 1 2 2   

  
02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους 2 1 1 2 2 2 1 1 1   

02400. Εργαλεία χειρός 
02401 Αερόσφυρες 3 2 1 2 2 1 3 3 2   

  
02402 Ηλεκτροσυγκολλήσεις, Οξυγονοκολλήσεις 1 1 2 1 2 2 1 2 1   

  02403   2 1 2 3 3 3 3 2 1   

02500. Αλλη πηγή 02501 Κυκλοφορία οχημάτων και χρήση μηχανημάτων  1 2 2 2 1 2 1 1 2   

  
  από γειτονικές εργολαβίες 2 2 2 1 2 2 2 1 1   

  02502                       

  02503                       

03000. Πτώσεις από ύψος             

03100. Οικοδομές-κτίσματα 
03101 Κατεδαφίσεις 1 3 1 2 2 2 1 2 1   

  
03102 Κενά τοίχων 1 2 1 2 2 1 1 1 2   

  
03103 Κλιμακοστάσια 1 2 2 1 1 3 3 1 1   

  
03104 Εργασία σε στέγες 2 1 3 3 3 2 1 2 2   

03200. Δάπεδα εργασίας 
03201 Κενά δαπέδων 3 2 2 1 1 1 1 1 1   

          -προσπελάσεις 
03202 Πέρατα δαπέδων 3 2 1 2 3 2 2 3 2   

  
03203 Επικλινή δάπεδα  1 3 2 1 2 1 1 1 2   
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03204 Ολισθηρά δάπεδα  2 2 2 2 2 1 1 2 2   

  
03205 Ανώμαλα δάπεδα  1 3 1 2 1 2 1 2 2   

  
03206 Αστοχία υλικού δαπέδου 1 1 1 3 2 2 2 2 1   

  
03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες 1 2 2 1 1 1 2 2 2   

  
03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες 2 2 2 1 1 2 2 2 1   

  
03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης 2 2 1 1 1 1 2 2 1   

  
03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού 2 3 3 2 1 1 1 2 3   

  
03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση 1 2 2 2 1 1 1 3 3   

03300. Ικριώματα 
03301 Κενά ικριωμάτων 1 2 3 3 1 2 3 3 2   

  
03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης 2 2 2 2 2 1 1 1 2   

  
03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης 1 2 1 2 2 2 2 2 1   

  
03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος 3 2 2 2 1 3 3 1 2   

  
03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση 1 2 2 1 3 1 2 1 2   

03400. Τάφροι/φρέατα 
03401 Απουσία περίφραξης - επισήμανσης 3 3 2 1 3 3 1 2 1   

  

03402 Απουσία ασφαλούς παράκαμψης 1 2 2 2 1 2 2 1 2   

03500. Αλλη πηγή 03501                       

  03502                       





110 

  03503                       

04000. Εκρήξεις . Εκτοξευόμενα υλικά-θραύσματα            

04100. Εκρηκτικά-Ανατινάξεις 
04101 Ανατινάξεις βράχων 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
04102 Ανατινάξεις κατασκευών 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
04104 Αποθήκες εκρηκτικών 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
04106 Διαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

04200. Δοχεία και δίκτυα  
04201 Φιάλες ασετυλίνης/οξυγόνου 2 2 2 1 1 2 1 1 2   

            υπό πίεση 
04202 Υγραέριο 2 1 2 2 2 2 2 3 3   

  
04203 Υγρό άζωτο 2 1 1 1 2 3 2 2 1   

  
04204 Αέριο πόλης 2 1 2 1 3 1 2 3 2   

  
04205 Πεπιεσμένος αέρας 1 1 3 3 1 1 1 2 2   

  
04207 Δίκτυα ύδρευσης 1 3 1 2 3 1 2 1 1   

  

04208 Ελαιοδοχεία/υδραυλικά συστήματα 1 1 1 2 2 1 2 2 1   

04300. Αστοχία υλικών  

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
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            υπό ένταση 
04302 Προεντάσεις οπλισμού/αγκυρίων 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
04304 Συρματόσχοινα  1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
04305 Εξολκεύσεις 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
04306 Λαξεύσεις/τεμαχισμός λίθων 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

04400. Εκτοξευόμενα υλικά 
04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα 2 2 1 2 3 1 2 1 2   

  
04402 Αμμοβολές 3 2 1 3 2 2 1 2 1   

  
04403 Τροχίσεις/λειάνσεις 2 1 3 2 1 2 2 1 1   

04500. Αλλη πηγή 
04501 Κάπνισμα, γυμνή φλόγα (εκρηκτικά, καύσιμα) 2 1 3 2 2 1 2 2 1   

  
04502 

Επαγωγικά ρεύματα (καψύλλια ηλεκτρικής 
πυροδότησης) 

2 2 1 2 1 2 3 1 1   

  04503                       

 
05000. Πτώσεις-μετατοπίσεις υλικών & αντικειμένων 

           

05100. Κτίσματα  
05101 Αστοχία. Γήρανση 2 2 2 2 1 1 2 2 3   

           - φέρων οργανισμός 
05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση 1 1 3 3 2 2 3 2 3   

  
05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση 2 1 3 3 1 1 1 1 1   

  
05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση 2 1 2 2 1 2 2 2 2   





112 

  

05105 Κατεδάφιση  2 1 1 2 2 1 2 1 1   

  
05106 Κατεδάφιση παρακειμένων 1 1 1 2 2 2 2 2 2   

05200. Οικοδομικά στοιχεία 

05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων 1 1 1 2 1 2 2 1 2   

  
05202 Διαστολή-συστολή υλικών 1 2 1 2 2 3 1 1 1   

  
05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων 3 1 1 2 2 3 1 3 2   

  
05204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα 1 1 1 1 3 2 2 2 2   

  
05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση 2 1 2 1 1 2 2 1 1   

  
05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση 1 3 2 1 1 1 1 1 3   

  
05207 Κατεδάφιση  2 1 1 3 2 3 1 2 2   

  
05208 

Αρμολόγηση/απαρμολόγηση προκατασκ. 
στοιχείων 

1 2 1 1 2 2 2 1 1   

05300. Μεταφερόμενα υλικά 
05301 

Μεταφορικό μηχάνημα. 
Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια 

1 1 1 2 1 3 1 2 3   

           -Εκφορτώσεις 
05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 2 2 2 2 3 2 2 2 3   

  
05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση 2 1 1 1 2 1 1 2 2   

  
05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση 2 2 2 2 1 1 2 2 1   

  
05305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση 1 2 2 1 2 2 1 2 1   
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05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου 2 1 2 2 1 2 2 1 1   

  
05307 Πρόσκρουση φορτίου 2 2 1 2 1 1 1 3 1   

  
05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους 2 2 1 2 2 2 2 1 1   

  
05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 2 2 1 2 2 3 2 2 2   

  
05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση 2 2 2 2 2 3 1 1 1   

  
05311 Εργασία κάτω από σιλό 2 2 2 1 1 2 1 3 2   

05400. Στοιβασμένα υλικά 
05401 Υπερστοίβαση 2 2 2 1 1 2 3 2 2   

  
05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού 2 1 2 1 1 1 1 1 2   

  
05403 Ανορθολογική απόληψη 1 1 3 1 2 2 1 3 2   

05500. Αλλη πηγή 
05501 

Πτώση αντικειμένων γειτονικών προς την 
εκσαφή 

2 3 2 2 1 2 2 2 2   

  
05502 Πτώση εργαλείων 2 3 2 1 2 2 1 1 1   

  05503                       

06000. Πυρκαϊές              

06100. Εύφλεκτα υλικά 
06101 Εκλυση/διαφυγή εύφλεκτων αερίων 1 2 1 1 3 2 1 2 2   

  
06102 Δεξαμενές/αντλίες καυσίμων 1 1 2 3 1 2 1 3 2   

  
06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα 2 1 2 3 1 2 2 1 2   

  
06104 Ασφαλτοστρώσεις/χρήση πίσσας 2 2 1 1 1 1 2 1 2   





114 

  

06105 Αυτανάφλεξη-εδαφικά υλικά 1 1 1 2 2 1 1 2 2   

  
06106 Αυτανάφλεξη-απορρίμματα 1 2 1 1 1 3 1 2 1   

  
06107 

Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπάρκής 
προστασία 

1 2 2 1 2 2 1 2 1   

06200. Σπινθήρες 
06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση 1 1 2 1 1 2 2 2 1   

           & βραχυκυκλώματα 
06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση 1 2 3 1 2 1 1 1 2   

  
06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση 1 3 3 2 2 1 2 2 2   

  
06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα 2 1 2 2 2 1 2 1 2   

06300. Υψηλές θερμοκρασίες 
06301 Χρήση φλόγας-οξυγονοκολλήσεις 2 2 2 1 2 1 1 1 2   

  
06302 Χρήση φλόγας-κασσιτεροκολλήσεις 2 2 2 3 1 2 2 2 2   

  
06303 Χρήση φλόγας-χυτεύσεις 1 1 3 2 2 2 2 1 2   

  
06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις 3 2 2 1 2 2 2 1 1   

  
06305 Πυρακτώσεις υλικών 3 1 2 2 1 2 2 1 3   

06400. Αλλη πηγή 06401                       

  06402                       

  06403                       

07000. Ηλεκτροπληξία                      

07100.  Δίκτυα-εγκαταστάσεις 
07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 1 2 1 2 1 2 1 2 2   

  
07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 1 2 1 2 2 2 1 2 1   
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07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα 2 2 2 1 2 2 2 2 1   

  
07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα 1 2 1 2 1 1 2 1 3   

  
07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 3 2 2 3 2 3 2 2 1   

  
07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 1 1 1 1 1 1 2 3 2   

07200. Εργαλεία-μηχανήματα 
07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα 3 3 1 1 1 2 3 3 3   

  
07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 1 2 2 1 3 1 3 1 1   

07300. Αλλη πηγή 07301                       

  07302                       

  07303                       

08000. Πνιγμός/Ασφυξία                      

08100. Νερό 
08101 Υποβρύχιες εργασίες 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
08102 Εργασίες εν πλώ-πτώση 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
08103 Βύθιση/ανατροπή πλωτού μέσου 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
08104 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Πτώση 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
08105 

Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Ανατροπή 
μηχανήματος 

1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
08106 Υπαίθριες λεκάνες /Δεξαμενές. Πτώση 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
08107 

Υπαίθριες λεκάνες /Δεξαμενές. Ανατροπή 
μηχανήματος 

1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
08108 Πλήμμυρα/Κατάκλυση έργου 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
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08200. Ασφυκτικό περιβάλλον 
08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη ,κλπ 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

  
08204 Εργασία σε κλειστό χώρο-ανεπάρκεια οξυγόνου 1 2 1 1 1 1 1 3 2   

08300. Αλλη πηγή 08301                       

  08302                       

  08303                       

09000. Εγκαύματα              

09100. Υψηλές θερμοκρασίες 
09101 Συγκολλήσεις/συντήξεις 2 1 1 1 1 3 2 2 1   

  
09102 Υπέρθερμα ρευστά  1 1 2 2 1 3 3 2 1   

  
09103 Πυρακτωμένα στερεά 2 3 1 1 2 1 1 2 1   

  
09104 Τήγματα μετάλλων 3 2 2 2 2 1 2 2 3   

  
09105 Ασφαλτος/πίσσα 3 3 3 2 2 1 1 1 2   

  
09106 Καυστήρες 1 1 1 1 2 2 1 1 2   

  
09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών 3 2 1 1 2 2 2 1 1   

09200. Καυστικά υλικά 
09201 Ασβέστης 3 2 2 2 2 2 1 3 2   

  09202 Οξέα 2 1 2 1 2 2 1 3 2   

  09203                       

09300. Αλλη πηγή 09301                       

  09302                       

  09303                       
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10000. Εκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες            

10100. Φυσικοί παράγοντες 
10101 Ακτινοβολίες 3 2 2 2 2 1 1 2 1   

  
10102 Θόρυβος/δονήσεις 1 3 2 3 1 2 2 2 1   

  
10103 Σκόνη 1 3 1 3 1 1 1 1 1   

  
10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 2 1 2 1 1 1 1 3 1   

  
10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 3 1 2 2 3 1 1 3 1   

  
10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1 1 2 2 2 1 2 2 2   

  
10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1 1 3 2 2 2 1 1 2   

  
10108 Υγρασία χώρου εργασίας 1 1 2 3 1 1 2 1 2   

  
10109 Υπερπίεση/υποπίεση 2 1 1 1 1 3 2 3 1   

  10110                       

  10111                       

10200. Χημικοί παράγοντες 
10201 Δηλητηριώδη αέρια 1 2 1 2 2 2 2 1 2   

  
10202 Χρήση τοξικών υλικών 2 2 1 2 1 2 1 2 2   

  
10203 Αμίαντος 3 2 3 2 2 2 2 2 1   

  
10204 Ατμοί τηγμάτων 1 2 3 2 2 1 1 1 2   

  

10205 
Αναθυμιάσεις 
υγρών/βερνίκια,κόλλες,μονωτικά,διαλύτες 

3 2 1 2 2 2 2 3 2   

  
10206 Καπναέρια ανατινάξεων 1 3 1 1 3 2 1 1 1   
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10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. καύσης 1 1 1 2 2 2 2 2 1   

  
10208 Συγκολλήσεις 2 1 2 2 2 3 1 3 2   

  
10209 Καρκινογόνοι παράγοντες 1 2 3 2 2 1 1 2 1   

  10210                       

  10211                       

  10212                       

10300. Βιολογικοί παράγοντες 
10301 Μολυσμένα εδάφη 1 2 3 2 1 1 2 2 2   

  
10302 Μολυσμένα κτίρια 1 2 1 2 2 1 2 1 2   

  

10303 
Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς 
καθαρισμούς 

1 2 2 3 1 3 1 2 3   

  
10304 Χώροι υγιεινής 1 1 1 1 2 2 2 1 1   

  10305                       

  10306                       

  10307                       

 

 
 
 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΑΥΤΩΝ.» 
      

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2  

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ  ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
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Αστοχίες εδάφους     

01101-01102-01103-01104-
01106 

Π.Δ. 1073/81: άρθρο 2 -  Κανονισμός Μεταλλευτικών και 
Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ): Κεφ. VIII, άρθρα 81, 82, 
85, 86 - Υ.Α. ΒΜ5/30428/80 - Υ.Α. ΒΜ5/30058/80 

  

01201-01202 
Π.Δ. 1073/81: άρθρα 2, 9, 13 - Π.Δ. 305/96: Παράρτ. IV, 
Μέρος Β II, παρ. 10 - Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρα 79, 80, 
82. 

01203-01204 
Π.Δ. 1073/81: άρθρα 9, 13 - Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρο 
80. 

01205-01206-01207 Π.Δ. 1073/81: άρθρα 9, 13. 

Ν' απαγορευθει η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού 
κοντά στα πρανή των εκσκαφών. 

01401 Π.Δ. 1073/81: άρθρο 3.   

01405-01406 Π.Δ. 1073/81: άρθρα 10, 14.   

01407 Π.Δ. 1073/81: άρθρα 6,10.   

01408 Π.Δ. 1073/81: άρθρα 2, 6, 10.   

01409-01410 Π.Δ. 1073/81: άρθρο 10.   

Εξοπλισμός εργοταξίου     

02101 
Π.Δ. 1073/81: άρθρο 39,  46 - Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρα 
34, 39. 

Τα μηχανήματα, οχήματα και το προσωπικό του 
εργοταξίου να συμμορφώνονται στην σήμανση 
κυκλοφορίας και ασφαλείας που έχει εγκατασταθεί 
(Π.Δ. 2696/99 - Π.Δ. 105/95). 

02102 
Π.Δ. 1073/81: άρθρα 39, 46 - Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρα 
34, 35, 38, 40. 

  

02103 
Π.Δ. 1073/81: άρθρο39, 46 - Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρα 
34, 38. 

  

02104 
Π.Δ. 1073/81: άρθρα 39, 46, Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρα 
34, 35, 40 - Π.Δ. 225/89: άρθρο 8 - Π.Δ. 305/96: 
Παράρτημα IV, Β II, παράγρ. 8.4. 

Οι πεζοί εργαζόμενοι πρέπει να φοράνε φωτεινά 
ρούχα, να κυκλοφορούν σε ασφαλείς πεζοδιαδρόμους 
και να αποφεύγουν να εισέρχονται στην ακτίνα 
δράσης οχημάτων / μηχανημάτων. Τα οχήματα / 
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02105 
Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρα 34, 35, 40 - Π.Δ. 225/89: 
άρθρο 8 - Π.Δ. 305/96: Παράρτημα IV, Β II, παράγρ. 8.4. 

μηχανήματα να διαθέτουν και χρησιμοποιούν ηχιτικό 
σήμα οπισθοπορείας.  

02106-02107 
Π.Δ. 1073/81: άρθρα 45, 46, 47, 48, 50, 85 - Κ.Μ.Λ.Ε.: 
Κεφ. VI, άρθρα 33, 34, 40. 

Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασμοί κατά την επισκευή 
και συντήρηση των μηχανημάτων. 

02201 
Π.Δ. 1073/81: άρθρο 10, 72 - Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρο 
39. 

Η θέση στάσης και η κίνηση των μηχανημάτων δεν 
πρέπει να εγκυμονεί κινδύνους για τα ίδια, το 
προσωπικό και τρίτους. 

02202 Π.Δ. 1073/81: άρθρο 10.   

02203 Π.Δ. 305/96: Παράρτημα IV, Β II, παράγρ. 8.   

02204 Π.Δ. 1073/81: άρθρο 8 - Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρο 39.   

02205 
Π.Δ. 1073/81: άρθρα 85, 86 - Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρο 
39. 

Ν' αποφεύγεται η υπερφόρτωση οχημάτων 
μεταφοράς υλικών, γιατί εκτός του κινδύνου 
ανατροπής των επιρεάζεται και η γενικότερη οδική 
συμπεριφορά των. 

02206 
Π.Δ. 1073/81: άρθρο 39 - Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρο 34, 
40. 

  

Εξοπλισμός εργοταξίου 
(συνέχεια) 

    

02301 
Π.Δ. 1073/81: άρθρο 46 - Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρα 38, 
39. 

Ν' απαγορευθεί η άνευ λόγου κίνηση και παραμονή 
του προσωπικού στην ακτίνα δράσης κινουμένων 
τμημάτων μηχανημάτων. 

02302 
Π.Δ. 1073/81: άρθρα 45, 47, 58, 60 - Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, 
άρθρα 33, 42 - Π.Δ. 395/1994: Παράρτημα, παραγρ. 
2.2.1, 2.7, 2.12, 2.14, 2.17. 

  

02303 
Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρο 42 - Π.Δ. 395/1994: 
Παράρτημα, παραγρ. 2.8, 2.11, 2.14, 2.15. 

Να φωτίζονται κατάλληλα οι χώροι όπου υπάρχουν 
γερανοί, αντλίες ή άλλα μηχανήματα σε λειτουργία 
ώστε να εντοπίζονται εύκολα τα κινητά τμήματα. 

02304 
Π.Δ. 1073/81: άρθρο 108 - Κ.Μ.Λ.Ε.: Κεφ. VI, άρθρο 42 - 
Π.Δ. 395/1994: Παράρτημα, παραγρ. 2.8, 2.13, 2.14, 
2.15. 

Απαγορεύεται οι εργαζόμενοι σε μηχανήματα με 
κινητά μέρη να φορούν ζώνες, γραβάτες, μανδήλια, 
αλυσίδες, δαχτυλίδια, κ.α. 
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02305 Π.Δ. 1073/81: άρθρο 73.2 - Π.Δ. 395/1994: Παράρτημα.   

02401 
Π.Δ. 1073/81: άρθρα 51, 97, 104 - Π.Δ. 95/78 - Π.Δ. 
395/94: Παράρτημα, παράγρ. 2.25. 

  

02402 
Π.Δ. 95/78: άρθρα 7, 8, 10 - Π.Δ. 395/94: Παράρτημα, 
παράγρ. 2.2.1, 2.4, 2.5, 2.6. 

Οι συγκολλητές πρέπει να είναι ενήλικα, έμπειρα, 
προσεκτικά άτομα και κάτοχοι της σχετικής άδειας. 

02501 Υ.Α ΒΜ5/30428/80, Υ.Α. ΒΜ5/30058/80   

   

Πτώσεις από ύψος     

03102 Π.Δ. 1073/81: άρθρο 41.   

03201-03202 
Π.Δ. 1073/81: άρθρα 38, 40, 107 - Π.Δ. 778/80: άρθρο 
20 - Π.Δ. 305/96: Παράρτημα IV, Β II, παρ. 5 - Π.Δ. 
396/94: Παράρτημα II, παρ.1.1, 6.3, 9.1. 

  

03203-03204-03205 
Π.Δ. 1073/81: άρθρα 37, 38, 106 - Π.Δ. 778/80: άρθρο 
16 - Π.Δ. 396/94: Παράρτημα II, παρ. 1.1, 6.1, 6.3, 9.1. 

Να ελέγχονται τα δάπεδα εργασίας για τυχόν 
ανωμαλίες και να καθαρίζονται από ουσίες (π.χ. 
λάδια) που μπορεί να προκαλέσουν πτώσεις των 
εργαζομένων. 

03206 
Π.Δ. 1073/81: άρθρο 34 - Π.Δ. 778/80: άρθρα 3, 21 - 
Π.Δ. 305/96: Παράρτημα IV, Β II, παρ. 6 - Π.Δ. 396/94: 
Παράρτημα II, παρ.1.1, 6.3, 9.1. 

  

03207 
Π.Δ. 1073/81: άρθρο 38 - Π.Δ. 305/96: Παράρτημα IV, Β 
II, παρ. 6 - Π.Δ. 396/94: Παράρτημα II, παρ.1.1, 6.3, 9.1. 

  

03208 
Π.Δ. 1073/81: άρθρα 43, 44 - Π.Δ. 305/96: Παράρτημα 
IV, Β II, παρ. 6 - Π.Δ. 396/94: Παράρτημα II, παρ.1.1, 6.3, 
9.1. 

Απαγορεύεται η κατασκευή και χρήση 
προχειροφτιαγμένων (από ξύλα ή συγκολλημένα 
σίδερα) σκαλών. 

03209 Π.Δ. 225/89 άρθρο 9.   

03301-03302-03303-03304-
03305 

Π.Δ. 1073/81: άρθρο 34 - Π.Δ. 778/80: άρθρο 9 - Κ.Υ.Α. 
16440/Φ.10.4/445/1993 - Π.Δ. 396/94: Παράρτημα II, 
παρ.1.1, 6.3, 9.1., Παράρτημα ΙΙΙ, παρ. 1.1 

Η κατασκευή, συντήρηση και απεγκατάσταση των 
ικριωμάτων εκτελείται από ειδικευμένους και 
έμπειρους τεχνίτες. 
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03401-03402 Π.Δ. 1073/81: άρθρο 12 - Π.Δ. 105/95. 
Όλα τα ανοίγματα (ορύγματα, φρέατα, κ.α.) πρέπει να 
περιφράσσονται και επισημαίνονται κατάλληλα. 

Εκρήξεις, εκτοξευόμενα 
υλικά 

    

04101     

04106     

04201 Π.Δ. 95/78 άρθρα 3, 5, 7, 9. 

Σε περίπτωση πραγματοποίησης συγκόλλησης σε 
κλειστό χώρο, πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και 
κανονικός αερισμός των θέσεων εργασίας, και τέλεια 
και άμεση απαγωγή των παραγόμενων κατά τις 
συγκολλήσεις αερίων, έτσι ώστε να αποκλείεται η 
δημιουργία εκρηκτικού μίγματος. 

04205 Π.Δ. 1073/81: άρθρο 51. 
Απαγορεύεται η χρήση πεπιεσμένου αέρα για 
καθαρισμό ρούχων ή για αστεισμό. 

04301 
Π.Δ. 225/89: άρθρα 12.(3,5), 25.2,3 - Π.Δ. 395/94: 
Παράρτ. Παρ. 2.3, 9 - Π.Δ. 396/94: Παράρτ. II, παρ. 1.1, 
6.3. 

  

04304 
Π.Δ. 395/94: Παράρτημα Παρ. 2.12 - Π.Δ. 396/94: 
Παράρτημα II, παρ. 1.1, 6.3. 

Οι εργαζόμενοι να παραμένουν σε αποστάσεις 
ασφαλείας σε χώρους όπου υπάρχει εξοπλισμός 
(μαρκούτσια, συρματόσχοινα, κτλ) υπό ένταση. 

04305 Π.Δ. 1073/81: άρθρα 60, 61.   

04306 Π.Δ. 1073/81: άρθρα 97, 104.   

04401 
Π.Δ. 1073/81: άρθρα 103, 104, 105, 106 - Π.Δ. 396/94: 
Παράρτ. II, παρ. 1.3, 3.2, 5.1, 6.1, 9.2. 

Τα μηχανικά και υδραυλικά μέρη της αντλίας πρέπει 
να ελέγχονται πριν από κάθε χρήση. 

04403 
Π.Δ. 1073/81: άρθρα 103, 105, 106 - Π.Δ. 396/94: 
Παράρτ. II, παρ. 1.3, 3.2, 5.1, 6.1, 9.2. 

Να υπάρχει η δυνατότητα απομόνωσης της θέσης 
εργασίας τροχισμού, κοπής, κ.α. ώστε η εκτόξευση 
σπινθήρων ή θραυσμάτων να μην επιβαρύνουν 
γειτονικές εργασίες. 

04501 
Π.Δ. 1073/81: άρθρο 96, παρ. 2στ - Π.Δ. 225/89: άρθρο 
10, παράγρ. 6ζ - Κ.Μ.Λ.Ε. άρθρο 48. 

Απαγορεύεται το κάπνισμα και η γυμνή φλόγα σε 
όλους τους υπόγειους χώρους και ιδιαίτερα πλησίον 
εκρηκτικών, καυσίμων και φιαλών με αέρια υπό 
πίεση. 
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04502 Κ.Μ.Λ.Ε. άρθρο 53 
Απαγορεύεται η λειτουργία ασύρματων και κινητών 
τηλεφώνων σε θέσεις εργασίας με εκρηκτικά και 
ηλεκτρικά καψύλλια. 

Πτώσεις, μετατοπίσεις 
υλικών 

    

05203-05208 
Π.Δ. 396/94: Παράρτημα III, παρ. 1.1,2,9.2 - Π.Δ. 
1073/81: άρθρα 65, 66, 69 - Π.Δ. 395/94: Κεφ. Γ', 
Παράρτημα, παράγρ. 2.9, 2.11. 

Να υπάρχει συνεχής οπτική επαφή του χειριστή του 
ανυψωτικού μηχανήματος με τον χώρο αρμολόγησης 
ή απαρμολόγησης των προκατασκευασμένων 
στοιχείων. 

05301 Π.Δ. 1073/81: άρθρα 45, 47.   

05302 
Π.Δ. 1073/81: άρθρο 47 - Π.Δ. 395/94: Παράρτημα, 
παράγρ. 2.4, 2.7, 2.12- Π.Δ. 225/89: άρθρο 14.1 - 
Κ.Μ.Λ.Ε. Κεφ. VI, άρθρο 33. 

  

05303 
Π.Δ. 1073/81: άρθρο 85 - Π.Δ. 396/94: Παράρτ. II, 
παράγρ. 1.1, 1.6 - Π.Δ. 225/89: άρθρο 14.9 - Κ.Μ.Λ.Ε. 
Κεφ. VI, άρθρο 39.3β. 

Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή του 
προσωπικού σε ζώνες φόρτωσης χωρίς λόγο. 

05304 
Π.Δ. 1073/81: άρθρο 54 - Π.Δ. 396/94: Παράρτ. II, 
παράγρ. 1.1, 6.3. 

  

05305 
Π.Δ. 1073/81: άρθρα 69, 85, 86.3, 87 - Π.Δ. 396/94: 
Παράρτ. II, παράγρ. 1.1, 6.3. 

  

05306 
Π.Δ. 1073/81: άρθρα 85, 86.3, 87 - Π.Δ. 396/94: Παράρτ. 
II, παράγρ. 1.1, 6.3 - Κ.Μ.Λ.Ε. Κεφ. VI, άρθρο 40.2η. 

  

05307-05308 
Π.Δ. 396/94: Παράρτ. II, παράγρ. 1.1, 6.3 - Π.Δ. 
225/89:άρθρα 14.9, 14.16 - Κ.Μ.Λ.Ε. Κεφ. VI, άρθρο 
40.2η. 

  

05309 
Π.Δ. 1073/81: άρθρο 91 - Π.Δ. 397/94 - Π.Δ. 396/94: 
Παράρτ. II, παράγρ. 1.1, 6.3. 

Όπου είναι εφικτό να προτιμάται η μηχανική από την 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων. 

05310 Π.Δ. 1073/81: άρθρα 69ζ,ι.   
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05311 
Π.Δ. 396/94: Παράρτ. II, παρ. 1.1, 4.1, 6.3, 9.1, 9.2.8 - 
Π.Δ. 105/95 - Π.Δ. 1073/81: άρθρα 37, 39. 

  

05401-05402 
Π.Δ. 1073/81: άρθρα 86, 87 - Π.Δ. 305/96: Παράρτημα 
IV, B II, παρ. 4. 

  

05403 
Π.Δ. 1073/81: άρθρο 89 - Π.Δ. 305/96: Παράρτημα IV, B 
II, παρ. 4. 

  

05501 
Π.Δ. 1073/81: άρθρα 7, 9 - Π.Δ. 305/96: Παράρτημα IV, B 
II, παρ. 4. 

  

05502 
Π.Δ. 1073/81: άρθρα 7, 9 - Π.Δ. 305/96: Παράρτημα IV, B 
II, παρ. 4. 

  

Πυρκαγιές     

06101,2,3,4 
Κ.Μ.Λ.Ε. Κεφ. VI, άρθρο 45ζ,η - Π.Δ. 1073/81: άρθρο 78, 
79, 96.  

  

06104 Π.Δ. 1073/81: άρθρο 96.    

06201-06202-06203 Π.Δ. 1073/81: άρθρο 2.   

06204 Π.Δ. 1073/81: άρθρο 96.    

06301-06305 
Π.Δ. 1073/81: άρθρο 96, παράγρ. 2.β,γ - Π.Δ. 225/89: 
άρθρο 23, παράγρ. 12, 13, 15 - Π.Δ. 95/78. 

Να υπάρχουν κατάλληλοι πυροσβεστήρες σε κάθε 
θέση εργασίας με γυμνή φλόγα και γενικότερα σε 
κάθε θέση που υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης 
πυρκαγιάς. 

Ηλεκτροπληξία     

07101 
Π.Δ. 1073/81: άρθρα 2, 78, 79 - Π.Δ. 305/96: Παράρτημα 
IV, B II, παρ. 2. 

Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου, πρέπι ν' 
απέχουν τουλάχιστον 2 μ. καθ' ύψος από το δίκτυο 
της ΔΕΗ. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται 
περιμετρικά των αγωγών για τα κινητά μέρη των 
μηχανημάτων (γερανός, αντλία σκυροδέματος). 
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07102 
Π.Δ. 305/96: Παράρτημα IV, B II, παρ. 2.1 - Π.Δ. 
1073/81: άρθρα 2, 78 - Π.Δ. 225/89: άρθρο 21 - Κ.Μ.Λ.Ε. 
Κεφ. V, άρθρα 26, 27, 29. 

  

07105 
Π.Δ. 305/96: Παράρτημα IV, B II, παρ. 2.1 - Π.Δ. 
1073/81: άρθρα 75, 76, 77, 78 - Π.Δ. 225/89: άρθρο 21 - 
Κ.Μ.Λ.Ε. Κεφ. V, άρθρα 26, 27, 29. 

  

07106 
Π.Δ. 305/96: Παράρτημα IV, B II, παρ. 2.1 - Π.Δ. 
1073/81: άρθρα 75, 76, 77, 78, 80, 81 - Π.Δ. 225/89: 
άρθρο 21 - Κ.Μ.Λ.Ε. Κεφ. V, άρθρα 26, 27, 29. 

  

07201-07202 
Π.Δ. 1073/81: άρθρα 48, 49, 80, 81 - Π.Δ. 395/94: κεφ. 
Γ', Παράρτ. Παρ 2.26 - Κ.Μ.Λ.Ε. Κεφ. V, άρθρο 28. 

  

Πνιγμός, ασφυξία     

08104 Π.Δ. 1073/81: άρθρα 37, 38, 100, 106.   

08105 Π.Δ. 1073/81: άρθρα 39, 46.   

08108 Π.Δ. 1073/81: άρθρο 100.   

08204     

Εγκαύματα     

09101 
Π.Δ. 1073/81: άρθρο 105 - Π.Δ. 95/78 - Π.Δ. 395/94: 
Παράρτημα, παράγρ. 2.24 - Π.Δ. 396/94: Παράρτημα II, 
παράγρ. 1.3, 3.2, 5.1, 9.2.3. 

  

09105 
Π.Δ. 395/94: Παράρτημα, παράγρ. 2.24 - Π.Δ. 396/94: 
Παράρτημα II, παράγρ. 1.3, 3.2, 5.1, 9.2.3. 

  

09107 
Π.Δ. 395/94: Παράρτημα, παράγρ. 2.24 - Π.Δ. 396/94: 
Παράρτημα II, παράγρ. 1.3, 3.2, 5.1, 9.2.3. 

  

Έκθεση σε βλαπτικούς 
παράγοντες 
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10102 
Π.Δ. 225/89: άρθρο 20 - Π.Δ. 85/1991 - Κ.Μ.Λ.Ε. άρθρο 
21  

Να οργανώνονται οι εργασίες με τρόπο ώστε οι 
ηχορυπογόνες να μην επιβαρύνουν γειτονικές θέσεις 
εργασίας. 

10103 

Π.Δ. 225/89: άρθρο 22 - Π.Δ. 77/1993 - Π.Δ. 395/94: 
Παράρτ. Παρ. 2.10 - Π.Δ. 396/94: Παράρτημα II, παρ. 4.1 
- Π.Δ. 16/96: Παράρτ. II, άρθρο 7 - Κ.Μ.Λ.Ε. άρθρα 22, 
35(3), 38ε. 

Κατά τις εργασίες διάτρησης να υπάρχουν συστήματα 
διαβροχής των πετρωμάτων και απαγωγής της 
σκόνης. 

10105 
Υ.Απ. 18247/89 - Εγκύκλιοι Υπ. Εργασίας 
14120/89/ΚΥΑΕ και 130427/90/ΔΣΕ. 

Σε περιπτώσεις καύσωνα να λαμβάνονται οργανωτικά 
και τεχνικά μέτρα (διαλείμματα ή/και παύση εργασίας, 
δροσεροί χώροι ανάπαυσης, παροχή δροσερού 
νερού, κ.α.) 

10107 Π.Δ. 225/89: άρθρο 25.   

10108 Π.Δ. 225/89: άρθρο 25.   

10207 
Π.Δ. 1073/81: άρθρο - Π.Δ. 395/94: Παράρτ. Παρ. 2.10, 
2.24 - Π.Δ. 225/89: άρθρο 22 - Κ.Μ.Λ.Ε. άρθρο 36 

  

10208     

10209 Π.Δ. 399/94 - Π.Δ. 396/94: Παράρτημα II, παραγρ. 4, 7. 

Οι εργαζόμενοι στις ασφαλτοστρώσεις πρέπει να 
φοράνε τα κατάλληλα ΜΑΠ (γάντια, μπότες, κράνος, 
φόρμα και προαιρετικά μάσκα ημίσεως προσώπου). 
Επίσης θα πρέπει να καθαρίζονται κάθε φορά που 
έρχονται σε δερματική επαφή με την άσφαλτο. 

10304 Π.Δ. 1073/81 - Π.Δ. 16/96   

 
Πειραιάς, 10/02/2021 

        H ΣΥΝΤΑΞΑΣA                                                        Η   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ        
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

        Π. ΜΠΡΑΪΜΗ         Π. ΜΠΡΑΪΜΗ 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΔΗΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΑΥΤΩΝ.» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 65.720,00€ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.    Κ.A : 30.7422.11  
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  : Ι∆ΙΟI ΠΟΡΟI ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Το τεύχος αυτό της Τεχνικής Συγγραφής υποχρεώσεων και των Τεχνικών Προδιαγραφών αφορά τους τεχνικούς συμβατικούς όρους σχετικά με 

το είδος και την ποιότητα των υλικών, τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών καθώς και την διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων και δοκιμών  που σύμφωνα 

με τις γραπτές οδηγίες της Υπηρεσίας  θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο του έργου. 

 

ΓΕΝΙΚOI OΡΟΙ 

Συμβατικά Στοιχεία 

Τεκμαίρεται ότι ο Ανάδοχος έχει  εξετάσει την Διακήρυξη, την Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον 

Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο μελέτης, την Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή, ότι έχει αντιληφθεί την έκταση και τον χαρακτήρα των εργασιών και ότι έχει 

λάβει υπόψη στην προσφορά του όλες τις απαιτούμενες ποσότητες, τα κόστη, τις δαπάνες, τους κινδύνους, τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις πού 

παρουσιάζονται  άμεσα  ή μπορούν να συναχθούν έμμεσα από τα συμβατικά στοιχεία και οι τιμές του στον Προϋπολογισμό Προσφοράς θεωρείται ότι 

περιλαμβάνουν ό,τι απαιτείται για την κατασκευή, την συμπλήρωση και την συντήρηση του έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 
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Πρότυπα 

    Οπουδήποτε στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές ή σε άλλο τμήμα των συμβατικών στοιχείων γίνεται αναφορά σε Πρότυπα, αυτά θα 

ερμηνεύονται ως Ελληνικά Πρότυπα και σύμφωνα με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ, ΦΕΚ 2221 Β/30-07-2012),  τις 

διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και 

λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης. 

Οι αναφορές αυτές θα αφορούν πάντοτε την τελευταία έκδοση του σχετικού προτύπου, κανονισμού ή οδηγίας, με όλες τις τυχόν μετέπειτα 

αναθεωρήσεις και διορθώσεις. 

 Όπου δεν αναφέρονται Ελληνικά Εθνικά Πρότυπα, τα υλικά και η εργασία θα είναι σύμφωνα με αποδεκτά Ευρωπαϊκά πρότυπα της εγκρίσεως 

του Επιβλέποντα και ο Ανάδοχος κατά την υποβολή των δειγμάτων των υλικών θα συνυποβάλλει και το κείμενο του σχετικού προτύπου μεταφρασμένο 

στην Ελληνική γλώσσα. 

Ποσότητες της Μελέτης 

Οι ποσότητες των υλικών που θα απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου και την παραγγελία αυτών θα πρέπει να προμετρηθούν από τον 

ανάδοχο. Οι προμετρήσεις θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τιμολόγιο Μελέτης και τις ΕΤΕΠ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε 

παραγγελίες των ποσοτήτων βασιζόμενος σε δικά του αποκλειστικά στοιχεία. 

  Ημερολόγιο του Έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση Ημερολογίου του Έργου στο οποίο θα αναγράφονται καθημερινώς και αδιαλείπτως, σε ημερολογιακή 

βάση, οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες, οι εργασίες που εκτελέστηκαν, ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού κατά συνεργείο και ειδικότητα, τα 

είδη και ο αριθμός των μηχανημάτων, υλικά και ποσότητες αυτών που παρελήφθησαν καθώς και πληροφορίες για τα οχήματα που τα μετέφεραν κλπ  

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 47 του Ν. 3669/2008 καθώς και οι παρατηρήσεις και οι εντολές του Επιβλέποντος. Το ημερολόγιο θα είναι 

τριπλότυπο, θα υπογράφεται από τον Εργοταξιάρχη και τον Επιβλέποντα και θα τηρούνται από τον Επιβλέποντα δύο αρχεία, ενώ το  στέλεχος θα 

παραμένει στα χέρια του Ανάδοχου.  
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Χρονοδιαγράμματα 

Μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών λόγω του επείγοντος ντως από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος με βάση την ολική και τις 

τμηματικές προθεσμίες, συντάσσει και υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Η διευθύνουσα υπηρεσία 

εγκρίνει μέσα σε δυο (2) ημερών λόγω του επείγοντος το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά με τη σειρά 

και τη διάρκεια κατασκευής των έργων, ανάλογα με τις δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων, μέσα στα όρια των συμβατικών προθεσμιών. 

Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, ή αν μέσα στην 

προθεσμία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η διευθύνουσα υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει 

εγκριθεί. Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν  οι ποσότητες των εργασιών ή στις περιπτώσεις που προβλέπει το 

άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.  

Ουδεμία καθυστέρηση επιτρέπεται για την έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου. 

Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών 

κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου  141, Παρ.2  του Ν. 4412/2016. 

Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Aναλυτικό Πρόγραμμα Κατασκευής του έργου. Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και 

πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα 

που περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική 

έκθεση.  

O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε έναν (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει 

οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει 

η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. 

Γενικός Επιστάτης 

Ο Ανάδοχος θα  απασχολεί επί  τόπου  του  έργου από την έναρξη μέχρι το πέρας των εργασιών επιπροσθέτως του Εργοταξιάρχου έναν ικανό 

γενικό επιστάτη της εγκρίσεως του Επιβλέποντα.  
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Απομάκρυνση ακατάλληλου προσωπικού 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται εφόσον του κοινοποιηθεί σχετικό έγγραφο από τον Επιβλέποντα να προβαίνει στην άμεση και δια παντός 

απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του που θα κριθεί από τον Επιβλέποντα ως ακατάλληλο, είτε από πλευράς 

τεχνικής κατάρτισης, είτε από πλευράς συμπεριφοράς. 

Πινακίδα του Έργου 

            Με την έναρξη και κατά την υλοποίηση ενός έργου, ο δικαιούχος πρέπει να τοποθετήσει στο πλέον ευδιάκριτο σημείο του εργοταξίου 

μια ενδεικτική  πινακίδα έργου.   

 Αποφυγή Ατυχημάτων και Πρώτες Βοήθειες 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων (απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού, χρήση 

κράνους, προστατευτικά κιγκλιδώματα, προειδοποιητικές πινακίδες, απαγόρευση εισόδου ατόμων άσχετων με το Έργο κ.ά.)  σύμφωνα με τις ισχύουσες 

Διατάξεις (ΠΔ 1073 της 16-9-81 "περί μέτρων ασφαλείας εις εργοτάξια", ΠΔ 778 της 26-6-80 "περί των μέτρων ασφαλείας  κατά την  εκτέλεση  των   

οικοδομικών εργασιών και ΠΔ της 14-3-1934 "περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών") και να τηρεί τις Διατάξεις αυτές καθ΄ όλη την διάρκεια του 

Έργου. 

Ασφάλεια και Φωτισμός 

Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει περίφραξη και άλλα μέσα παρεμποδισμού της πρόσβασης σε όλες τις πλευρές του εργοταξίου, απαραίτητες για 

την προστασία των γειτονικών ιδιοκτησιών, ατόμων, οχημάτων κλπ. από βλάβη. 

 Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την προστασία του έργου, των υλικών, του εξοπλισμού και την ασφάλεια του κοινού κατά παντός κινδύνου. 

Υποχρεωτική σύνταξη Μητρώου Έργου 

             Κατά τη φάση της μελέτης Μητρώο Έργου θεωρούνται τα σχέδια, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, η Τεχνική έκθεση-Τεχνική Περιγραφή, τα 

τεύχη υπολογισμών και κάθε τεχνικό στοιχείο ή οδηγία περιλαμβάνεται στα Τεύχη Δημοπράτησης. Με την έναρξη και την πρόοδο της κατασκευής 

οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα τροποποιούν ή  θα συμπληρώνουν τα στοιχεία του Μητρώου του Έργου  

             Ο Ανάδοχος  οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, μαζί με την Τελική Επιμέτρηση, Μητρώο του Έργου, όπως  αυτό θα 
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κατασκευασθεί τελικά. 

α) Η εργολαβία θα θεωρηθεί ότι δεν έχει περαιωθεί αν δεν υποβληθεί στην υπηρεσία επίβλεψης, μετά το πέρας των εργασιών, το μητρώο του 

έργου. 

β) Οι δαπάνες σύνταξης και υποβολής του μητρώου του έργου περιλαμβάνονται, κατά ανοιγμένο τρόπο, στις υπόλοιπες δαπάνες εκτέλεσης των 

εργασιών και δεν καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή στον ανάδοχο για τη συγκεκριμένη  εργασία. 

Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης  

Ο ανάδοχος θα συντάξει και παραδώσει στην υπηρεσία ένα λεπτομερές και πλήρες «Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης» του έργου (των 

πάσης φύσεως κατασκευών, περιλαμβανομένου του εξοπλισμού κ.λ.π.), το οποίο θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως την επίβλεψη. 

Το Εγχειρίδιο αυτό θα περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες και τους τρόπους εκτέλεσης  μίας πλήρως ικανοποιητικής και αποτελεσματικής 

συντήρησης του έργου. 

α. Οδηγίες συντήρησης αναφερόμενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισμό κ.λ.π. για κάθε στοιχείο της κατασκευής. 

β. Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται περιοδικά στο μέλλον. 

γ. Τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων και πληροφορίες σχετικά με το εξειδικευμένο προσωπικό που θα διενεργεί 

τις συντηρήσεις.      

Επισυνάπτεται πίνακας αντιστοίχισης τιμολογίου -ΕΤΕΠ 

Παρατήρηση: Σε κάθε περίπτωση ισχύουν όποιες επιπλέον αναφορές αντιστοίχησης γίνονται   

στην εκφώνηση των άρθρων στο Περιγραφικό Τιμολόγιο και στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

Πειραιάς,    10-02-2021 
H ΣΥΝΤΑΞΑΣA 

 

. 

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΕΠΙΘ. & ΕΛ. ΕΡΓΩΝ 

 

Μ. ΚΑΡΡΑ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΔΗΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Α. ΜΗΛΙΑΣ 
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Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 

(Π.Δ.305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,10) 
 
 

 
 
 

 
ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

ΧΩΡΟ ΑΥ-ΤΩΝ.» 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 65.720,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 

Κ.A : 30.7422.11 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  : ΙΔΙΟI ΠΟΡΟI ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
 

ΘΕΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
 

 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
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ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :  ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

    Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ- ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 
    ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού 

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες σχετικές με την επείγουσα καθαίρεση τμημάτων της πτέρυγας 1 διατηρητέου κτηρίου επί των οδών Ομηρίδου 
Σκυλίτση και Δεληγιώργη 1 Δήμου Πειραιά λόγω επικινδυνότητας. 
 

2. Σύντομη περιγραφή του έργου & φάσεις εκτέλεσης: 

Σκοπός του έργου αυτού είναι η άρση της επικινδυνότητας λόγω σημαντικού εύρους κατακόρυφης ρωγμής καθ’ όλο το ύψος της προσόψεως του 
κτηρίου. Από την κορυφή της ρωγμής προήλθε πτώσης οικοδομικών υλικών από τον σεισμό της 19/07/2019.Επιπλεόν τμήμα της κεραμοσκεπής 
κατέρρευσε έπειτα από  πυρκαγιά που έλαβε χώρα στις 03/01/20. Τα ανωτέρω καθιστούν το κτήριο στατικά επισφαλές.  

Στο πλαίσιο της καθαίρεσης τμήματος της πτέρυγας 1 του κτηρίου θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες: 
 Διατήρηση του υφιστάμενου αποκλεισμού κυκλοφορίας της δεξιάς λωρίδας της οδού Ομ. Σκυλίτση και επέκταση του αποκλεισμού και για το 

πεζοδρόμιο της Ομ. Σκυλίτση. 

 Αφαίρεση των υφιστάμενων μέτρων προστασίας πεζών για να εξασφαλισθεί ο χώρος ανέγερσης του ικριώματος. Τοποθέτηση σήμανσης για 
την περιπορεία των πεζών, διαμέσου των οδών Δεληγιώργη – Αθανασίου Διάκου – Μπιζανίου. 

 Καθαίρεση του τοιχίου από τσιμεντόλιθους που φράζει το μεσαίο από τα 3 ανοίγματα της πίσω όψης, προκειμένου να επιτευχθεί  
αποκατάσταση της πρόσβασης στο εσωτερικό της πτέρυγας 1.  

 Αποκομιδή των σκουπιδιών και των οικοδομικών υλικών που έχουν καταρρεύσει στο εσωτερικό του κτιρίου και διαχείρισή τους μέσω των 
νομοθετημένων συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων και ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων). 

 Εγκατάσταση τριών (3ων) οικοδομικών ικριωμάτων (σκαλωσιές) σε επαφή με τους τρείς προς καθαίρεση τοίχους της πτέρυγας 1. 

 Προσκόμιση καθαρού χώματος εκσκαφών και τοποθέτησή του στους πόδες των προς καθαίρεση 3ων τοίχων, στις πλευρές που αναμένεται η 
πτώση των καθαιρούμενων οικοδομικών υλικών. Διαμόρφωσή του σε μορφή πρανούς ύψους 1 μέτρου και βάσης 2 μέτρων. Απαιτείται να 
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δημιουργείται θολωτή διάταξη (καμπαρί) της επιφάνειας του οδοστρώματος σε εγκάρσια τομή, με «ψηλό» σημείο στην ερυθρά της οδού 
(μέσο) και κλίση 2% προς τα ρείθρα της οδού («χαμηλά» σημεία) για ταχεία και ασφαλή απορροή των όμβριων, όπως παρουσιάζονται και στα 
αντίστοιχα σχέδια της παρούσας μελέτης. 

 Έναρξη των εργασιών καθαίρεσης των 3ων τοιχίων από τις εφαπτόμενες σε αυτά σκαλωσιές, με χρήση φορητών αερόσφυρων (“compresser”). 

 Μετά την ολοκλήρωση των καθαιρέσεων και προ της αφαίρεσης των μικρών πλέον υπολειπόμενων τμημάτων των σκαλωσιών, θα διαστρωθεί 
τσιμεντοκονία στα σημεία όπου αφαιρέθηκε υπερκείμενο τμήμα τοίχου, για την προστασία έναντι διείσδυσης των νερών της βροχής. 

 Τα μεταλλικά στοιχεία κιγκλιδωμάτων που θα έχουν αφαιρεθεί θα απορριφθούν καταλλήλως ή θα παραδοθούν προς φύλαξη (σε Αρχαιολογία 
ή Δήμο) κατά τις οδηγίες της επίβλεψης του ΥΠΠΟΑ 

 Ολοκλήρωση εργασιών με την αφαίρεση των υπολειπόμενων ικριωμάτων, του εδαφικού υλικού προστασίας στους πόδες των καθαιρούμενων 
τοίχων, τους καθαρισμούς και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας επί της οδού Ομ. Σκυλίτση. 

 

Β. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
1. Διεύθυνση του έργου : : Το σημείο υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου θα γίνει στην πτέρυγα 1 του διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Ομ. 
Σκυλίτση. 

 

2. Αριθμός Απόφασης κατάρτισης & έγκρισης των όρων διακήρυξης & κατακύρωσης αποτελέσματος:  

 
3. Εργοδότης : (Κύριος του έργου) 
 
 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 Δ/ΝΣΗ Οδοποιίας- Αποχέτευσης 
 ΤΜΗΜΑ Οδικών Έργων & Δημοτικής Συγκοινωνίας 
 
 Μελετητής : 
 
 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 Δ/ΝΣΗ Οδοποιίας- Αποχέτευσης 
 ΤΜΗΜΑ Οδικών Έργων & Δημοτικής Συγκοινωνίας 
 
4. Φάσεις εκτέλεσης του έργου και εφαρμοζόμενες μέθοδοι εργασίας. 
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Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ :  

Περιλαμβάνουν την καθαίρεση της πτέρυγας 1 του διατηρητέου κτηρίου, την μεταφορά των απορριφθέντων υλικών, την κατασκευή επιχώματος 
στους πόδες των προς καθαίρεση τοίχων και την αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων. 

  
Οι πιο πάνω εργασίες θα εκτελεσθούν με την βοήθεια μηχανικών μέσων ή και δια χειρός,  
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας τόσο για το εργαζόμενο εργατοτεχνικό προσωπικό, όσο και για τα 

διερχόμενα άτομα. 
 

Β. ΣΗΜΑΝΣΗ  - ΑΣΦΑΛΕΙΑ: 

Περιλαμβάνουν εργασίες τοποθέτησης εργοταξιακής σήμανσης και ανακλαστικών οριολωρίδων σήμανσης.  

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν θα γίνουν επιτόπου του έργου από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό χρησιμοποιώντας τα υλικά που 
προδιαγράφονται. 

 

Γ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :  

Περιλαμβάνουν εργασίες διάστρωσης τσιμεντοκονίας στα σημεία όπου αφαιρέθηκε υπερκείμενο τμήμα τοίχου, για την προστασία έναντι διείσδυσης των 
νερών της βροχής. 

Οι πιο πάνω εργασίες θα εκτελεσθούν από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και κάνοντας χρήση των υλικών που προδιαγράφονται 
 

 

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
Κατά τη διάρκεια ζωής του έργου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν ιδιαίτερες ενδεχόμενες επεμβάσεις και μάλιστα να 

επισημαίνονται: 
 

1. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνων : δεν απαιτούνται 
2. Ιδιαιτερότητες στην στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του έργου. 
3. Θέσεις δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, παροχής διαφόρων αερίων κλιματισμού, θέρμανσης , πυρόσβεσης κ.λ.π.) : 

Υποδεικνύονται από τις εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες στον κύριο του έργου. 
4. Σημεία κεντρικών διακοπτών: Αναφέρονται στις εκάστοτε αρμόδιες μελέτες του φακέλου των οικοδομικών αδειών. 
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Πειραιάς,  10/02/2021 

 
H ΣΥΝΤΑΞΑΣA                             Η   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ        
 ΚΑΙ       

                                                                  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
 

 

 

 

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ      Π. ΜΠΡΑΪΜΗ 

 

                                                                

 

                                                                                  

 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

 

Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΕΡΓΟ: 

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ    

" ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ 
ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΑΥΤΩΝ. " 

      CPV:45111100-9  Κ.Α. 30.7422.11 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

          

Δαπάνη (Ευρώ) 

A/A Είδος Εργασιών 

Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης Α.Τ. 

Μον. 
Mετρ. Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 
(Ευρώ) Μερική 

Δαπάνη 
Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

  ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

1 
Καθαίρεση ανωδομών από 
αργολιθοδομή ή λιθοδομή 

ΟΙΚ 22.02 ΟΙΚ 2204  Α-1 m
3
 270,73 22,50 6.091,43   

2 

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών 
από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση 
κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης 
απόδοσης 

ΟΙΚ 22.15.02 ΟΙΚ 2226  Α-2 m
3
 57,72 170,00 9.812,40   

3 
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για 
μεταλλικά κιγκλιδώματα 

ΟΙΚ 22.65.02 ΟΙΚ 2275  Α-3 kg 50,00 0,35 17,50   

4 
Επίχωση με προιόντα εκσκαφών, 
εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων  

ΟΙΚ 20.10 ΟΙΚ 2162  Α-4 m
3
 45,00 4,50 202,50   

5 
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου 
οδών με καλή βατότητα 

ΟΙΚ 10.07.01 ΟΙΚ 1136  Α-5 ton.Km 17.593,80 0,35 6.157,83   
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6 

Εναλλακτική Διαχείριση των 
προιόντων καθαιρέσων μέσω των 
εγκεκριμένων συστημάτων του 
ΕΟΑΝ 

Σχετικό  ΟΙΚ 2204  Α-6 tn 746,90 4,50 3.361,05   

7 

Εναλλακτική Διαχείριση των 
σκουπιδιών (στρώματα, κλπ.) που 
βρίσκονται εντός του κτιρίου  μέσω 
των εγκεκριμένων συστημάτων του 
ΕΟΑΝ 

Σχετικό  ΟΙΚ 2205  Α-7 tn 10,00 60,00 600,00   

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ               26.242,71 

  
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ - 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

                

8 
Μηνιαία χρήση πινακίδων 
εργοταξιακής σήμανσης 

ΟΔΟ Ε9.6 ΟΙΚ 6541 Β-1 ΤΕΜ 10,00 8,80 88,00 88 

9 
Ανακλαστικές οριολωρίδες επί 
στηθαίων 

ΟΔΟ Ε.19 ΟΙΚ 6532 Β-2 ΤΕΜ 10,00 17,30 173,00 173,00 

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ               261,00 

  ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ               

10 
Πετάσματα ασφαλείας επί 
ικριωμάτων  

ΟΙΚ 23.05 OIK 2304 Γ-1 m
2
 617,43 5,60 3.457,61 3.457,61 

11 
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, 
βαρέως τύπου 

ΟΙΚ 23.06 ΟΙΚ 2303 Γ-2 m
2
 617,43 9,00 5.556,87 5.556,87 

12 
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά 
διαζώμτα (σενάζ) μπατικών τοίχων  

ΟΙΚ 49.01.02 OIK 3213 Γ-3 m 22,00 19,70 433,40 433,40 

13 

Επιστρώσεις δαπέδων και 
περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε δύο 
στρώσεις πάχους 1,5cm 

ΟΙΚ 73.37.02 OIK 7347 Γ-4 m
2
 55,00 12,30 676,50 676,50 

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ               10.124,38 

Άθροισμα   36.628,08 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 6.593,05 

Άθροισμα  43.221,14 

Απρόβλεπτα 15,00% 6.483,17 

Άθροισμα   49.704,31 
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Απολογιστικά   2.600,00 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών για ποσό ….........€ 18,00% 468,00 

            3.068,00 

Άθροισμα   52.772,31 

Πρόβλεψη αναθεώρησης   227,69 

Άθροισμα   53.000,00 

ΦΠΑ 24,00% 12.720,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   65.720,00 

          

          

          

 H ΣΥΝΤΑΞΑΣA                 H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH      

   Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ∆ΗΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ    

          

          

          

               ΠΑΝ. ΜΠΡΑΪΜΗ                ΠΑΝ. ΜΠΡΑΪΜΗ      

          

          

          

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

    

 ΕΠΙΘ. & ΕΛ. ΕΡΓΩΝ  
                ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  
   

          

          

          

     Μ. ΚΑΡΡΑ                 ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ      

          

            Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ       

  Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ       
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             Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ       
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
∆/ΝΣΗ: Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ: Ο∆IΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ∆ΗΜ. 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

  ΕΡΓΟ 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ 
ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΑΥΤΩΝ.»  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ :                               

65.720,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ  24% (K.A. 

30.7422.11) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  : ΙΔΙΟI ΠΟΡΟI 

ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
CPVs 45111100-9 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
ΓΕΝΙΚΑ 

Το έργο περιλαµβάνει εργασίες σχετικές µε την επείγουσα καθαίρεση 
τµηµάτων της πτέρυγας 1 του χαρακτηρισµένου ως έργου τέχνης κτιρίου επί των 
οδών Οµηρίδου Σκυλίτση και ∆εληγιώργη 1, στο Ν. Φάληρο ∆ήµου Πειραιά  ∆ήµου 
Πειραιά λόγω επικινδυνότητας σύµφωνα µε το από 08.01.2020 Πρακτικό Επιτροπής 
του άρθρου 41 του Ν. 3028/02. (Βλέπε συνηµµένο) 

Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο που συγκροτείται από δύο επιµήκεις 
πτέρυγες που διατάσσονται σε σχήµα κάτοψης Γ, έκαστη παράλληλα στο κάθε 
πρόσωπο, σε γωνιακό  οικόπεδο µε εµβαδόν 1.210τ.µ. Οι δύο πτέρυγες όπως 
αναφέρεται και στο Πρακτικό επιτροπής άρθρου 41 του Ν. 3028/2002 έχουν ενιαία 
αρχιτεκτονική και κατασκευαστική αντιµετώπιση ως προς τα κύριες όψεις. 

  Σκοπός του έργου αυτού είναι η άρση της επικινδυνότητας λόγω σηµαντικού 
εύρους κατακόρυφης ρωγµής καθ’ όλο το ύψος της προσόψεως του κτιρίου η οποία 
δηµιουργήθηκε λόγω της διαφοράς ακαµψίας των δύο όγκων του κτιρίου.   Από την 
κορυφή της ρωγµής προήλθε πτώση οικοδοµικών υλικών από τον σεισµό της 
19/07/2019. Επιπλέον τµήµα της κεραµοσκεπής κατέρρευσε έπειτα από  πυρκαγιά 
που έλαβε χώρα στις 03/01/20. Τα ανωτέρω καθιστούν το κτήριο στατικά 
επισφαλές.  

Στην από 24.2.2020 απόφαση ΥΠΠΟΑ ως πτέρυγα 1 αναφέρεται το τµήµα του 
κτιρίου µε την στέγη, (η οποία πλέον έχει πέσει στο εσωτερικό του κτιρίου)  που 
εκτείνεται κατά µήκος της οδού Οµηρίδου Σκυλίτση. Η πτέρυγα 1 αποτελεί ένα 
ενιαίο χώρο µε τον τοίχο της προσόψεως να έχει πάχος περί τα 0,7µ. Η στέγη (το 
παραµένον τµήµα) εδράζονταν σε εγκάρσιες δοκούς που εισέρχονταν εντός της 
κυρίως (παράλληλης µε την Οµ. Σκυλίτση) τοιχοποιίας. Με τον ίδιο τρόπο 
εδράζονταν και τα ξύλινα δάπεδα των ορόφων, όπως προκύπτει από υπολείµµατά 
τους και σχετικά ίχνη στην τοιχοποιία. Εκτιµάται ότι αρχικά υπήρχαν 4 όροφοι: (α) 
ισόγεια αποθήκη άνευ παραθύρων στις προσόψεις, ύψους περί τα 2µ, (β) 1ος κυρίως 
όροφος, ύψους αντίστοιχου µε τα κάτω παράθυρα, ήτοι περί τα 4µ, (γ) 2ος όροφος, 
ύψους αντίστοιχου µε τα άνω παράθυρα, περί τα 3µ, (δ), πατάρι υπό της στέγης, 
άνευ παραθύρων στις όψεις, ύψους περί τα 2µ. 

Με την παρούσα µελέτη προτείνεται η καθαίρεση τµηµάτων της πτέρυγας 1 του 
διατηρητέου κτηρίου, ώστε  να αρθεί η επικινδυνότητα λόγω πτώσεως οικοδοµικών 
υλικών. 
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Βάσει του Πρακτικού επιτροπής άρθρου 41 του Ν. 3028/2002 ο πρώτος 
όγκος του κτιρίου µε επίπεδο δώµα- χωρίς στέγη που εκτείνεται κατά µήκος της 
οδού ∆εληγιώργη αλλά περιλαµβάνει και την γωνία, συνορεύοντας και µε την Οδ. 
Σκυλίτση, διαπιστώθηκε ότι εµφανίζει µέτρια κατάσταση διατήρησης µε παρουσία 
δοµικών κυρίων προβληµάτων που σχετίζονται µε την έλλειψη συστηµατικής 
συντήρησης και τη γήραµνση των υλικών.  

Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώθηκε ότι η ύπαρξη επικινδυνότητας και 
συνεπώς τα προτεινόµενα µέτρα για την άρση της, επικεντρώνονται µόνο στην πτέρυγα 
1. 

Με την από 24.2.2020 Απόφαση Υπ. Πολιτισµού & Αθλητισµού (Α∆Α: 
ΩΕ6Γ4653Π4-Ζ5Π), µε θέµα: «Έγκριση καθαίρεσης τµηµάτων της πτέρυγας 1 του 
χαρακτηρισµένου ως έργου τέχνης κτηρίου επί των οδών Οµηρίδου Σκυλίτση και 
∆εληγιώργη 1, στο Ν. Φάληρο ∆ήµου Πειραιά», αποφασίσθηκε  

Η έγκριση καθαίρεσης τµήµατος της πτέρυγας 1 του χαρακτηρισµένου ως 
έργου τέχνης κτηρίου επί των οδών Οµηρίδου Σκυλίτση και ∆εληγιώργη 1, στο Ν. 
Φάληρο ∆ήµου Πειραιά, σύµφωνα µε το από 08.01.2020 Πρακτικό Επιτροπής του 
άρθρου 41 του Ν. 3028/02 ως εξής:  

 καθαίρεση του συνόλου της οπτοπλινθοδοµής της νότιας πλευράς του 
κελύφους της πτέρυγας 1, προσεκτικά από πάνω προς τα κάτω, µέχρι τη 
στάθµη της στέψης της λιθοδοµής του ίχνους του παλαιότερου κτιρίου επί 
του οποίου εδράζεται.  

 Απόσπαση και φύλαξη των µεταλλικών στοιχείων κιγκλιδωµάτων που 
παρουσιάζουν επικινδυνότητα. 

 Καθαίρεση της τοιχοποιίας της βόρειας πλευράς (πρόσοψη Οµ. Σκυλίτση) 
πτέρυγας 1 µέχρι την ποδιά των παραθύρων, λόγω της κρίσιµης κατάστασης 
διατήρησης της και της διαφύλαξης της δηµόσιας ασφάλειας. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν τα αναγραφόµενα στο εν λόγω Πρακτικό.  

 Ανατολική πλευρά « Οίκος Ναύτου»  

Οι κατηγορίες εργασιών που περιλαµβάνονται στο συγκεκριµένο έργο 
περιγράφονται παρακάτω, σε κάθε όµως περίπτωση εκτελούνται σε πλήρη συµφωνία 
µε τις αντίστοιχες ισχύουσες ΕΤΕΠ, οι οποίες αναφέρονται και στο τεύχος της 
Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων: 

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Στα πλαίσια των εργασιών θα λάβουν χώρα και  οι πιο κάτω εργασίες: 

 Αποκοµιδή των σκουπιδιών και των οικοδοµικών υλικών που έχουν 
καταρρεύσει στο εσωτερικό του κτιρίου και διαχείρισή τους µέσω των 
νοµοθετηµένων συστηµάτων διαχείρισης απορριµµάτων και ΑΕΚΚ (Απόβλητα 
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων). 

 Καθαίρεση του τοιχίου από τσιµεντόλιθους που φράζει το µεσαίο από τα 3 
ανοίγµατα της πίσω όψης, προκειµένου να επιτευχθεί  αποκατάσταση της 
πρόσβασης στο εσωτερικό της πτέρυγας 1 µε µικρό λαστιχοφόρο φορτωτάκι 
τύπου “bobcat”. 

 Εγκατάσταση τριών (3ων) οικοδοµικών ικριωµάτων (σκαλωσιές) σε επαφή µε 
τους τρείς προς καθαίρεση τοίχους της πτέρυγας 1. Στους δύο τοίχους οι 
σκαλωσιές θα τοποθετηθούν στην εξωτερική πλευρά τους (βόρειος – Οµ. 
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Σκυλίτση και ανατολικός – Οίκος Ναύτη) ενώ στον τρίτο (πίσω-νότια όψη) η 
σκαλωσιά θα τοποθετηθεί εσωτερικά της πτέρυγας 1. Με τον τρόπο αυτό τα 
προϊόντα καθαίρεσης από τους τοίχους «Σκυλίτση» και «Ναύτη» θα πέφτουν 
στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ από τον  πίσω τοίχο θα πέφτουν στην πίσω 
αυλή – ακάλυπτο χώρο. 

 Προσκόµιση καθαρού χώµατος εκσκαφών και τοποθέτησή του στους πόδες 
των προς καθαίρεση 3ων τοίχων, στις πλευρές που αναµένεται η πτώση των 
καθαιρούµενων οικοδοµικών υλικών. ∆ιαµόρφωσή του σε µορφή πρανούς 
ύψους 1 µέτρου και βάσης 2 µέτρων. 

 Εργασίες καθαίρεσης των 3ων τοιχίων αποκλειστικά χειρωνακτικά από τις 
εφαπτόµενες σε αυτά σκαλωσιές και όχι µε χρήση φορητών αερόσφυρων 
(“compresser”). Η φορά εργασίας και η πτώση των µπάζων θα είναι από τις 
σκαλωσιές προς το εσωτερικό του κτιρίου για τους τοίχους «Σκυλίτση» και 
«Ναύτη» και προς το εξωτερικό του κτιρίου για τον πίσω τοίχο. Τα προϊόντα 
κατεδάφισης θα πέφτουν επί του ως άνω διαµορφωθέντος πρανούς προστασίας 
και ακολούθως θα φορτώνονται µε λαστιχοφόρο φορτωτάκι τύπου “bobcat” 
προς απόρριψη σε κατάλληλους χώρους υποδοχής ΑΕΚΚ. 

 Μετά την καθαίρεση του πρώτου µέτρου (από πάνω προς τα κάτω), θα 
αφαιρείται τµήµα των ικριωµάτων και θα µεταφέρονται τα δάπεδα εργασίας 
χαµηλότερα, για να εξασφαλίζεται βολική και ασφαλής εργασία.  

 Η καθαίρεση του ανατολικού τοίχου (προς «Οίκο Ναύτη») προτείνεται µέχρι το 
ύψος οροφής της διαµορφωθείσας αποθήκης, διατηρώντας την µέσω αυτής 
σύνδεση του τοίχου µε τα υπολείµµατα του φέροντος οργανισµού του 
παρακείµενου κατεδαφισθέντος βιοµηχανικού κτηρίου.  Η καθαίρεση του 
βορεινού τοίχου της πτέρυγας 1, θα γίνει χειρωνακτικά, χωρίς χρήση 
µηχανικών µέσων ως εξής: καθαιρείται ο τοίχος και οι λαµπάδες των τριών (3) 
ενδιάµεσων παραθύρων µέχρι την ποδιά τους( ύψος 2,50µ από την στάθµη 
του πεζοδροµίου). Ο λαµπάς του 4ου ανατολικού παραθυρου προς την πλευρά 
του Οίκου Ναύτου, καθαιρείται µέχρι το ύψος καθαίρεσης του ανατολικού 
τοίχου.  

 Η καθαίρεση του νότιου – πίσω τοίχου προτείνεται επίσης µέχρι το ύψος της 
οροφής της µικρής αποθήκης που εφάπτεται εξωτερικά στον ανατολικό τοίχο, 
µέχρι το επίπεδο δηλαδή που παρατηρείται αλλαγή του είδους των 
οπτόπλινθων. Κατά τα λοιπά θα ακολουθηθεί το ίχνος της στέψης της 
λιθοδοµής (µορφής δίριχτης στέγης ύψους κορφιά περί τα 6,6µ) της 
κατεδαφισθείσας πλέον ισόγειας αποθήκης. 

 Αφαίρεση µεταλλικών στοιχείων κιγκλιδωµάτων και κατάλληλη απόρριψη τους 
ή παράδοση προς φύλαξη (σε Αρχαιολογία ή ∆ήµο) κατά τις οδηγίες της 
επίβλεψης του ΥΠΠΟΑ 

 

Β. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Στα πλαίσια ασφαλούς διεξαγωγής των εργασιών θα λάβουν χώρα επί της οδού 

Οµ. Σκυλίτση οι πιο κάτω εργασίες: 

 Τοποθέτηση εργοταξιακών πινακίδων σήµανσης. 

 Ανακλαστικές οριολωρίδες επί στηθαίων 

 ∆ιατήρηση του υφιστάµενου αποκλεισµού κυκλοφορίας της δεξιάς λωρίδας 
της οδού Οµ. Σκυλίτση. Στο µήκος των εργασιών και για 4 επιπλέον µέτρα 
εκατέρωθεν ο αποκλεισµός θα ενισχυθεί- οριοθετηθεί µε εφαπτόµενα 
µπλόκια από σκυρόδεµα, ώστε να αποκλεισθεί η πιθανότητα κύλισης των 
καθαιρούµενων υλικών στο οδόστρωµα κυκλοφορίας.  

 Επέκταση του αποκλεισµού και για το πεζοδρόµιο της Οµ. Σκυλίτση. 
Αφαίρεση των υφιστάµενων µέτρων προστασίας πεζών για να εξασφαλιστεί ο 
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χώρος ανέγερσης του ικριώµατος. Τοποθέτηση σήµανσης για την 
περιπορεία των πεζών, διαµέσως των οδών ∆εληγιώργη – Αθανασίου ∆ιάκου 
–Μπιζανίου.  

 

Γ. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Μετά την ολοκλήρωση των καθαιρέσεων και προ της αφαίρεσης των µικρών πλέον 

υπολειπόµενων τµηµάτων των σκαλωσιών, θα διαστρωθεί τσιµεντοκονία στα σηµεία 
όπου αφαιρέθηκε υπερκείµενο τµήµα τοίχου, για την προστασία έναντι διείσδυσης 
των νερών της βροχής. 
 

∆. ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Το σηµείο υλοποίησης του συγκεκριµένου έργου θα γίνει στην πτέρυγα 1 του 

κτηρίου µε πρόσοψη επί της οδού Οµ. Σκυλίτση. 

 

Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
Το κονδύλιο των απολογιστικών εργασιών θα χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη της 

αρχαιολογικής παρακολούθησης των έργων, για ειδικές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις 
κατά τη διάρκεια των έργων και άλλα ειδικά θέµατα που πιθανώς να προκύψουν και 
είναι δυνατό να πληρωθούν απολογιστικά, πάντα καθ’ υπόδειξη της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας. 

 

Το έργο χαρακτηρίζεται από το CPVs 45111100-9  και χρηµατοδοτείται από τους 
ίδιους πόρους του ∆ήµου Πειραιά µε Κ.Α. 30.7422.11 
 
 

Συνημμένο: 

 1. Πρακτικό Επιτροπής άρθρου 41 του Ν. 3028/2002 

 
 
Πειραιάς 10/02/ 2021             

 
H ΣΥΝΤΑΞΑΣA 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ∆ΗΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
 

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΕΠΙΘ. & ΕΛ. ΕΡΓΩΝ 

 
 

Μ. ΚΑΡΡΑ 

 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ 
 
 

Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 
 
 

Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

  

 

Ταχ. Διεύθυνση: Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12 

Ταχ. Κώδικας: 18535 

ΕΡΓΟ:  “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ 
ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 
ΧΩΡΟ ΑΥΤΩΝ. “ 

  

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

                                                  ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

                                                  Κ.Α. 30.7422.11 

CPV:. 45111100-9 

 

 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    53.000,00€ 

(Πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

     Κ.A : 30.7422.11 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95 παρ.2α του Ν. 4412/2016) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
Ταχ. Διεύθυνση: Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12 
Ταχ. Κώδικας:18535 

ΕΡΓΟ:  “ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ 
ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 
ΧΩΡΟ ΑΥΤΩΝ. “ 

  

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

                                                  ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

                                                  Κ.Α. 30.7422.11 

CPV:  45111100-9 

 
 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 53.000,00 € 
(Πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
 

     Κ.A : 30.7422.11 
 

 

 

  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 95 παρ.2α του Ν. 4412/2016) 

 
 

 
Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………… 

με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ…………………… 
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax…………………… 
 
Προς: 
ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των 
λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω 
την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του 
Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού. 

 
--------------------------- 
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε 
ακέραιες μονάδες (%) 

  
Ομάδα 

 
Εργασίες 

Ολογράφως  Αριθμ. 

 
1
η
 

 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  

 
26.242,71 

 

 

 
2
η
 

 
ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

 
261,00 

 

 

 
3
η
 

 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 
10.124,38 

 

 

    

    

    

    

    

 
 
 

 
…………………………. 
(Τόπος και ημερομηνία) 
 
Ο Προσφέρων  
 
 
 
 
 
 
(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων 
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B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των 

διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας) 

 
Ομάδα Εργασίες Δαπάνη ομάδας 

κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%) 

Δαπάνη ομάδας 
μετά την έκπτωση 

σε ευρώ 

 
1
η
 

 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 
26.241,71 

 
 

  

 
2
η
 

 
ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

 
261,00 

 

  

 
3
η 
 

 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

10.124,38 
 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

Άθροισμα δαπανών εργασιών 

κατά τη μελέτη Σσ= 

 
 

36.628,08 

Κατά τη 
προσφορά 

Σπ= 

 

 
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σσ= 

 

6.593,05 

 
18% ΧΣπ= 

 

Συνολική Δαπάνη Έργου 
κατά τη μελέτη ΣΣ= 43.221,14 

Κατά τη 
προσφορά 

ΣΔΕ= 

 

                                  ΣΣ-ΣΔΕ 
Μέση έκπτωση Εμ = ------------------------------ = -----------------------------------   =       % 
                                      ΣΣ 
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Από μεταφορά 

Απρόβλεπτα 15%ΧΣΣ= 
 

6.483,17 
 

 
15% ΣΔΕ= 

 

 
Σύνολο Σ1 

49.704,31 
 

Π1= 
 

Απολογιστικές Εργασίες 

2.600,00 

  

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% Απολογιστικών 
Εργασιών 468,00 

  

 
Αναθεώρηση   

227,69 

 
(1-Εμ)Χ  

………………. 

 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
κατά τη μελέτη (χωρίς 
ΦΠΑ) Σ2= 

 
53.000,00 

Κατά τη 
προσφορά 

Π2= 

 

 
………………………………………….. 

(Τόπος και ημερομηνία) 
 

Ο Προσφέρων  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

(Τόπος και ημερομηνία) 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
                                                        ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
 
Π. ΜΠΡΑΪΜΗ   Π. ΜΠΡΑΪΜΗ 

 
                                     
     

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

                                          
                 

       Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΤΕΥΔ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi

  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6243] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12,185 35] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Π. ΜΠΡΑΪΜΗ] 
- Τηλέφωνο: [213-2123697] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [odonagia@piraeus.gov.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
[www.piraeus.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): [ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΑΥΤΩΝ.  CPV: 45111100-9.] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6243] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΕΡΓΟ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [0] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[……] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 
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αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν 
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό 

προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την 

εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 

και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 





156 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
11.συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·  

12.δωροδοκίαx,xi·  

13.απάτηxii·  

14.τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

15.νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiv·  

16.
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 
Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 
το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[……][……][……][……]

xvii
 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 
]·  

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[……][……][……][……]

xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

[] Ναι [] Όχι  
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να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 
Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxii

, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):
 xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίουxxv
; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 





161 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 

[] Ναι [] Όχι 
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γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση;  
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.Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 
Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 

που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι ο εξής xxxiii

: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα στον 

επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται 
από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 
εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για 

τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 

εξήςxxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 
την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxv που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvi -και 
η αντίστοιχη αξία) 
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έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 
εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 

κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το 
εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxvii, ο οικονομικός φορέας έχει 
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους 
που έχει προσδιοριστεί: 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
 [……][……][……] 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxxxviii, ιδίως τους υπεύθυνους για 
τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 
έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

5) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 
από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........] 

8) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 
την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη 

Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
xxxix

, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
xl. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 

προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας έργου: [ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΑΥΤΩΝ., CPV: 45111100-9.] 
 (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, 
αριθμός αναφοράς)]. 
 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i

 
 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 

και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 

50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 
v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 

Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί 

φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 

εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
viii

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
x
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 
xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 

1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 

2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει 

επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης 

ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον 

στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
xii

 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xiii

 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 

την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-

πλαίσιο. 
xiv

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 

τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xv

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
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101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη 

και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xvi

 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 

του άρθρου 73 ) 
xvii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xx

 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xxi

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxii

 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxiii

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 

αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 

2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxiv

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxv

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvi

 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvii

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxviii

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxix

 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxx

 Πρβλ άρθρο 48. 
xxxi

  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxii

 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxxiii

  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxiv

  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxv

 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxvi

 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxvii

 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
xxxviii

 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο 

μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
xxxix

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xl
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  




