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ΑΡΘΡΟ 1ο. 
Αντικείµενο της Μελέτης. 
 
Η παρούσα ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στο έργο: "Κατασκευή 
βορβοροσυλλέκτη στο ∆ηµοτικό Σταθµό οχηµάτων επί της Ρετσίνα 45",   

προϋπολογισµού 71.283,38  ευρώ  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.A 24%. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες ∆ιατάξεις. 
 
Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων: 
του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α 
του άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε),  
του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών 
συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει 
του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- 
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
(εφόσον απαιτείται) 
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» , 
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του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις”, 
του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” όπως ισχύει , 
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία”, 
της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων », 
του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ). 

 
- της µε αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) 
«Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων έργων, µελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστηµονικών υπηρεσιών σχετικά µε χρήση των επιµέρους εργαλείων και 
διαδικασιών  του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
- της µε αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 

- της µε αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 

 

Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (Α' 30), 

όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των 

στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) 

«Ονοµαστικοποίηση ων µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν 

στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών 

προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθµ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά µε τα  

‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών υπ’ αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 

“Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  
 

 
Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης 
Αξίας». 
 
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά 
τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) 
και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές 
άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείµενο της 
πρότυπης διακήρυξης) µπορούν να  
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προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την 
ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο. 
Εγγύηση συµµετοχής  
 
Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους 
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α  του άρθρου 72 
του ν. 4412/2016.    
 
ΑΡΘΡΟ 4ο. 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών έχουν εφαρµογή οι ισχύουσες: α) Τεχνική Έκθεση 
και, β) Τεχνικές Προδιαγραφές που συνοδεύουν την Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης.  
 
ΑΡΘΡΟ 5ο. 

Σύµβαση - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Η σύµβαση συνάπτεται σύµφωνα µε το αρ. 135 του Ν.4412/16. Πριν ή κατά την 
υπογραφή του συµφωνητικού ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.   

 
ΑΡΘΡΟ 6ο. 
Σχέδια 
Ο ανάδοχος υποχρεούται  έγκαιρα και χωρίς καθυστέρηση πριν από κάθε εφαρµογή 
σχεδίων που δεν συµφωνούν µεταξύ τους στο σύνολο ή σε τµήµα, καθώς και για 
εµπόδια που δεν έχουν προβλεφθεί από την σύµβαση κ.λ.π,κατά την κρίση του να 
ζητήσει έγγραφες οδηγίες από την ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία, αλλιώς υποχρεούται 
οποτεδήποτε και µε οποιοδήποτε τρόπο να εφαρµόσει πάνω στο θέµα την απόφαση 
της Υπηρεσίας µε δικά του µέσα και δαπάνες. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο. 

Προθεσµίες. 
 
1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας 

αυτής σε τέσσερις(4) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασής 
του(άρθρο 147 του Ν.4412/16)    
Παράταση της προθεσµίας µπορεί να εγκριθεί σύµφωνα µε τις  διατάξεις του άρθρου 
147 του Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο. 
Χρονοδιάγραµµα κατασκευής έργου-Μηχανικός εξοπλισµός. 
 
1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει σύµφωνα µε το άρθρο 145 του Ν.4412/16 
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου που να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις 
της παρούσης και να το υποβάλλει στην διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία µέσα σε 
δεκαπέντε(15) ηµέρες από την υπογραφή του Συµφωνητικού. 
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  Η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία µετά από τον έλεγχο και τυχόν τροποποίηση των 
προτάσεων του αναδόχου κ.λ.π εγκρίνει µέσα σε δεκαπέντε(15) ηµέρες το 
χρονοδιάγραµµα όπως ορίζεται στο άρθρο 145  του Ν.4412/16. 
2.Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής συντάσσεται µε βασική επιδίωξη τον συντονισµό 
των δραστηριοτήτων για την απόδοση κατά το δυνατόν ολοκληρωµένων τµηµάτων 
έργου. 
3.Αναπροσαρµογές του προγράµµατος εγκρίνονται µόνον όταν µεταβληθούν οι 
προθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ποσότητες των εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 145 
του Ν. 4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο. 
Υπέρβαση προθεσµιών-Ποινικές ρήτρες. 
 
Για κάθε µέρα υπέρβασης,µε υπαιτιότητα του αναδόχου,της συνολικής προθεσµίας 
που ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσης, επιβάλλονται οι καθοριζόµενες από το 
άρθρο 148 του Ν.4412/16 ποινικές ρήτρες και για τα χρονικά διαστήµατα τα 
καθοριζόµενα µε το άρθρο αυτό. Η συνολική ποινική ρήτρα δεν δύναται να υπερβεί 
το 6% του ολικού ποσού της συµβάσεως άνευ ΦΠA. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο. 
Αρτιότητα των κατασκευών. 
 
 Tα αναφερόµενα εγκεκριµένα σχέδια της Υπηρεσίας ως και του Τιµολογίου της 
Μελέτης, καθορισµός των οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση 
των εργασιών κατά τις προβλεπόµενες επί µέρους διαστάσεις και τον τρόπο 
εκτέλεσης των κατασκευών, δεν απαλάσσουν τον ανάδοχο από την υποχρέωση να 
πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την άρτια εκτέλεση του έργου. 
  
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο. 
Κανονισµός τιµών µονάδος νέων εργασιών.  
 
Για την περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη κανονισµού τιµών µονάδος νέων 
εργασιών,αυτές θα γίνουν σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το άρθρο 156 του Ν. 
4412/16 και θα εφαρµοσθούν τα ισχύοντα περιγραφικά τιµολόγια του ΥΠΟΜΕ∆Ι  για 
τα διάφορα είδη εργασιών που υπάγονται στις αντίστοιχες κατηγορίες έργων. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο. 

Αναθεώρηση τιµών. 
 
Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου έχουν εφαρµογή οι 
διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο. 
Επιµετρήσεις εργασιών. 
 
 Ως προς τον τρόπο επιµέτρησης των διαφόρων εργασιών ισχύουν τα οριζόµενα 
στα σχετικά άρθρα του τιµολογίου της εργολαβίας. 
 Για κάθε είδους εργασία, για την οποία δεν ορίζεται στο παραπάνω τιµολόγιο 
τρόπος επιµέτρησης, επιµετρούνται και πληρώνονται οι πραγµατικές µονάδες που 
έχουν εκτελεσθεί, κατά δε τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 151 του  
Ν. 4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο. 

Προκαταβολές. 
 
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται χορήγηση προκαταβολής για την αγορά µηχανηµάτων, 
εργαλείων και υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο. 
Προστατευτικές κατασκευές. 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή, συντήρηση και µε τον 
καιρό καθαίρεση και αποµάκρυνση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, των 
επιβαλλοµένων προστατευτικών κατασκευών και περιφραγµάτων του εργοταξίου, 
χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση, καθότι κάθε σχετική δαπάνη περιλαµβάνεται στο 
εργολαβικό ποσοστό. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο. 

Γενικοί Όροι. 
 
1.Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της Τεχνικής από 
ειδικευµένο προσωπικό. 
2.Ο νόµιµος εκπρόσωπος του αναδόχου ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 143 του Ν. 4412/16. 
3.Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται για την κατασκευή να διαθέτει το ανάλογο 
επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό, σύµφωνα µε το άρθρο 138 του Ν.4412/16. 
4.Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη, να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο 
Γραφείο επίβλεψης µε όλα τα απαραίτητα όργανα µετρήσεων κ.λ.π για την ορθή και 
απρόσκοπτη εργασία. 
5.Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την 
έκδοση κάθε άδειας σύµφωνα µε το Νόµο και καθίσταται ουσιαστικά και 
αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την 
εκτέλεση των εργασιών. 
Πρέπει επίσης να µεριµνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο, σύµφωνα µε το 
Νόµο,των απαραίτητων στοιχείων και για την εφαρµογή των επιβαλλοµένων µέτρων 
ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. 

6.Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως τη ∆/νουσα 
Υπηρεσία αν τυχόν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή 
οποιαδήποτε έργα τέχνης.  

7.Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση 
οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του ∆ηµόσιου τοµέα που είναι 
δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 17ο. 

Κατασκευαστικά σχέδια-λήψη φωτογραφιών. 
 

1.O ανάδοχος υποχρεούται µε την αποπεράτωση κάθε έργου και πριν από την 
προσωρινή παραλαβή, µε δική του δαπάνη, να συντάξει και υποβάλλει στην 
Υπηρεσία σε έξη αντίτυπα τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:500 της τελικής 
διάταξης των έργων µε υψοµετρικές και οριζοντιογραφικές ενδείξεις. 
2.Ο ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη και εκτύπωση,µε δική του δαπάνη, 
καταλλήλων φωτογραφιών στις ενδιαφέρουσες φάσεις εκτελέσεως των έργων µε 
υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
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ΑΡΘΡΟ 18ο. 

Λογαριασµοί-Πιστοποιήσεις-Πληρωµές. 
 

Οι λογαριασµοί συντάσσονται από τον ανάδοχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 152 του Ν.4412/16 και υπογεγραµµένοι υποβάλλονται στη ∆/νουσα 
Υπηρεσία σε απαιτούµενα αντίτυπα ,µετά την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών του 
συγκεκριµένου έργου και δη µετά την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών. 
Για την εξόφληση του εντάλµατος θα προσκοµίζονται, ισόποσο τιµολόγιο από 
αριθµηµένο στέλεχος τιµολογίου θεωρηµένο από την αρµόδια Οικονοµική εφορία, 
χαρτοσηµασµένο σύµφωνα µε τον Νόµο, και διπλότυπο καταθέσεως του φόρου 
εισοδήµατος του αναδόχου. επί πλέον θα προσκοµίζεται και πιστοποιητικό 
φορολογικής ενηµερότητας της αρµόδιας Οικονοµικής εφορίας. Κατά τα λοιπά όπως 
ορίζουν οι διατάξεις περί εκτέλεσης ∆ηµοτικών Έργων και οι σχετικές εγκύκλιοι, θα 
κατατίθενται από τον ανάδοχο κρατήσεις οι οποίες θα τον βαρύνουν, µε διπλότυπα 
καταθέσεως υπέρ τρίτων σύµφωνα µε: 
 A63220/13126/14-6-68 εγκυκλίων. 
       Υπέρ   Φ.Ε                                      3% 
  Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον ∆ήµο Πειραιά. 

Για έργα χρηµατοδοτούµενα από πιστώσεις Τακτικού προϋπολογισµού και για έργα 

χρηµατοδοτούµενα από πιστώσεις ∆ηµοσίων επενδύσεων, ισχύουν τα παρακάτω: 

           1.    ΤΣΜΕ∆Ε                                                              0,20% 

         2.    ΤΣΜΕ∆Ε                                                              0,60% 

         3.    ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ   2,4%  επί της κράτησης  0,60%  υπέρ  ΤΣΜΕ∆Ε      

         4.    Υπέρ Φ.Ε (Φόρος εισοδήµατος)                           3% 

         5.     Υπέρ      ΕΑΑ∆ΗΣΥ                                            0,06  

          6.     ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ  3%   επί της κράτησης υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΗ   

          7.    Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Α.Ε.Π.Π.  0,06% 

          8.     ∆ηµοσίου 0,02%  (άρθρο 36 παρ. 6  Ν.4412/16) 

    Η εξόφληση του τελικού λογαριασµού της εργολαβίας θα γίνεται, αφού ο 
ανάδοχος προσκοµίσει βεβαίωση εξόφλησης του Ι.Κ.Α και λοιπών Ασφαλιστικών 
Ταµείων από εισφορές της εργολαβίας αυτής και από ηµεροµίσθια επίσης 
βεβαίωση από Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας περί του ότι δεν οφείλει για 
αποζηµίωση ζηµιών, καθώς και τις τελικές επιµετρήσεις των έργων. 

  Για τις τελικές επιµετρήσεις, πιστοποιήσεις, κρατήσεις κ.λ.π πλήν των ισχυουσών 
διατάξεων και των αναφεροµένων παραπάνω, έχει εφαρµογή και η εγκύκλιος 
Β.4(αριθ.πρωτ.ΒΓ∆/01/20)από 8-2-1980 του Υπουργείου ∆ηµ.Έργων-∆/νσης 
εκτελουµένων έργων(β),περί εφαρµογής των σχετικών διατάξεων του Π.∆ 476/76. 
Οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις 
βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η 
υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του ∆ηµοσίου, λοιπά τέλη που 
βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο 
που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς.      

 
ΑΡΘΡΟ 19ο. 
Υλικά. 
 
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι καλυτέρας ποιότητας των 
υλικών της αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα και προέλευσης εγχωρίου 
Βιοµηχανίας(εξαιρούνται όσον αφορά την προέλευση εκείνα που δεν παράγονται 
στην Ελλάδα, όπως αυτά που προδιαγράφονται στα συµβατικά στοιχεία της 
εργολαβίας)κατά δε τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 10 του 
άρθρου 138  του Ν.4412/16. 
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Όσον αφορά τα σκυροδέµατα ισχύουν τα κάτωθι: 
1.Για την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεµα oποιασδήποτε κατηγορίας και 
ποιότητας, ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί πλήρως µε τις διατάξεις του 
κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1561/Β/2-6-16  
(απόφαση Γ.∆.Τ.Υ./οικ 3328  Υπουργού  ΥΠΟΜΕ∆Ι), των ισχυόντων ελληνικών 
προτύπων ΕΛΟΤ και των εθνικών τεχνικών προδιαγραφών(ΕΤΕΠ) 
2.Ειδικά αναφέρεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί απόλυτα µε τα 
παρακάτω: 
α. Τα προοριζόµενα για την εκτέλεση των σκυροδεµάτων υλικά γενικά πρέπει να 
πληρούν όλους τους όρους των ισχυόντων ελληνικών προτύπων ΕΛΟΤ του 
παραρτήµατος του κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΦΕΚ 1561/Β/2-6-16) και 
να εκπονείται µελέτη σύνθεσης για κάθε κατηγορία σκυροδέµατος µε µέριµνα και 
δαπάνη του αναδόχου που θα υπόκειται σε έλεγχο από την Υπηρεσία µε βάση 
αντιπροσωπευτικές ποσότητες υλικών από τα προσκοµισθέντα στο εργοτάξιο υλικά. 
β.Η ανάµειξη των υλικών σκυροδεµάτων θα γίνει αποκλειστικά µε µηχανικό 
αναµικτήρα (µπετονιέρα), κατάλληλου τύπου, απόδοσης πολλαπλασίου σάκκου 
τσιµέντου. 
γ.Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος όλων των τµηµάτων κατασκευών θα γίνει µε 
την χρήση δονητών χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του αναδόχου καθότι αυτή 
περιλαµβάνεται στις τιµές του τιµολογίου. 
3.Για τον έλεγχο των σκυροδεµάτων θα εκτελούνται δοκιµές αντοχής µε την λήψη 
δοκιµίων κατά την διάστρωση αυτών(σκυροδέµατα).  
  Η λήψη των παραπάνω δοκιµίων θα γίνεται στο έργο και οι δοκιµές στο εργαστήριο 
δοκιµών υλικών της Γεν.Γραµ.∆ηµ.Έργων του ΥΠΟΜΕ∆Ι ή σε άλλο δηµόσιο ή 
ιδιωτικό πιστοποιηµένο για τις προβλεπόµενες δοκιµές εργαστήριο µε δαπάνες του 
αναδόχου του έργου. 
4.Ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωµα της δειγµατοληψίας και ελέγχου της 
ποιότητας του σκυροδέµατος, πέραν των κάθε είδους ληφθέντων δοκιµίων από την 
επίβλεψη, µε δαπάνη του αναδόχου του έργου. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο. 
Συντήρηση των έργων-ελαττώµατα 
 

1.Κατά τον χρόνο εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά 
χρονικά διαστήµατα τα έργα και τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη 
κατάσταση λειτουργίας µε δαπάνες του και αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των 
έργων 
 και µέχρι την οριστική παραλαβή αυτών παρουσιασθούν ελαττώµατα για τα οποία 
ευθύνεται ο ίδιος, και δεν προβεί στην αποκατάστασή τους, η Υπηρεσία ενεργεί 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 171 του Ν.4412/16. και 
στο άρθρο 159 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο. 
Εξασφάλιση υπάρχουσας ροής οµβρίων και λυµάτων  
Κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων - Οδοί προσπέλασης στο έργο. 
 

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της παρούσης εργολαβίας ο ανάδοχος, 
χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση,οφείλει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε η 
διακίνηση των µηχανικών του µέσων,η εναπόθεση υλικών εκσκαφών, κατεδαφίσεων 
κ.λ.π και γενικά κάθε εργασία που θα εκτελεί να µην παρεµποδίζει: 
α)Την µόνιµη ροή των οµβρίων και λυµάτων µέσα στα ρέµµατα (όπου υπάρχει) όσο 
και εκείνη των παραπλεύρων οδών σε περίπτωση βροχόπτωσης. 
β)Την ροή των οµβρίων στους υπάρχοντες αγωγούς. 
γ)Την ροή των λυµµάτων στους υπάρχοντες αγωγούς.   
δ)Την κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων. 
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Ο ανάδοχος οφείλει επίσης να κατασκευάσει, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τις 
τυχόν απαραίτητες προσπελάσεις στον τόπο του έργου. 
Τέλος καµµία εργασία εκσκαφής,αχρηστίας οδού ή πεζοδροµίου δεν επιτρέπεται να 
εκτελεστεί από τον ανάδοχο πριν να εγκριθεί αρµόδια και να ολοκληρωθεί η 
κατασκευή εκ µέρους του,προσωρινής διάβασης τροχοφόρων ή των 
πεζών(ανάλογα)µέσω παρακαµπτηρίων οδών. 
 

ΑΡΘΡΟ 22ο. 
Μέτρα ασφαλείας και διευκόλυνσης της κυκλοφορίας-Πινακίδες. 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει πάντοτα τα ανάλογα για κάθε περίπτωση µέτρα 
ασφαλείας κατά το στάδιο εκτέλεσης των έργων, για πρόληψη οποιουδήποτε 
ατυχήµατος ή ζηµίας και βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος για όλες τις αστικές και 
ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί από υπαιτιότητά του ή από 
υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού προσωπικού του. 
Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται εφόσον διαταχθεί, να προβεί στην 
κατασκευή προσωρινών παρακαµπτηρίων της οδού,που θα τις εγκρίνει η 
Υπηρεσία,για την οµαλή και χωρίς κωλύµµατα διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών 
και τροχοφόρων κατά την περίοδο που εκτελούνται τα έργA 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει µε δική του δαπάνη,για την πλήρη και 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΟΚ και τα διαλαµβανόµενα στην 
ΒΜ/30058/6-12-82 Υπουργική απόφαση που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 121/23-3-83 
σήµανση τόσο κατά την διάρκεια της ηµέρας όσο και της νύκτας των χώρων του 
εργοταξίου του, µε τις κατάλληλες πάντοτε πινακίδες για την επισήµανση των 
επικινδύνων θέσεων και την καθοδήγηση της κυκλοφορίας των πεζών και των 
τροχοφόρων. 

 
ΑΡΘΡΟ 23ο. 
Μετατοπίσεις κοινωφελών εγκαταστάσεων. 
 
Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται να διερευνήσει 
κάνοντας και τις σχετικές τοµές, εάν υφίστανται στην περιοχή των έργων δίκτυα και 
εγκαταστάσεις κοινωφελών έργων (ΕΥ∆ΑΠ,∆ΕΗ,ΟΤΕ,∆ΕΦΑ κ.λ.π) και γενικά 
εµπόδια που πρέπει να µετατοπισθούν ή να αρθούν και να αναφέρει εγγράφως και 
έγκαιρα στον εργοδότη για να µεριµνήσει σχετικά. 
Για την σχετική δαπάνη µετατόπισης ή άρσης των εµποδίων ισχύουν οι κείµενες 
διατάξεις. 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 24ο. 
Ζηµιές σε τρίτους και σε Κοινωφελείς εγκαταστάσεις. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την πρόληψη 
ζηµιών και εξασφάλιση όλων των περιουσιακών στοιχείων τρίτων ή του ∆ηµοσίου 
και ειδικότερα των εγκαταστάσεων (δίκτυα κ.λ.π)των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας 
και έχει µονοµερώς    ολόκληρη την αστική και ποινική ευθύνη από τις ενέργειες 
αµελειών και παραλείψεων του ιδίου ή των οργάνων του,του εργατοτεχνικού του  
προσωπικού ή των οχηµάτων και µηχανηµάτων του κ.λ.π και υποχρεούται να 
αποκαθιστά τις ζηµιές ή να καταβάλλει τις σχετικές αποζηµιώσεις. 
Ειδικά για ζηµιές στα δίκτυα κοινωφελών έργων(ΕΥ∆ΑΠ,∆ΕΗ.ΟΤΕ.∆ΕΦΑ κ.λ.π) ο 
ανάδοχος υποχρεούται να προβεί εφ'όσον δύναται, στην άµεση αποκατάσταση της 
ζηµιάς αυτής και στη λειτουργία των εγκαταστάσεων, διαφορετικά να ειδοποιήσει τον 
κύριο των εγκαταστάσεων για τη ζηµιά που προκλήθηκε προκειµένου να γίνει από 
αυτόν η τελεία αποκατάσταση της ζηµιάς αυτής.Όσον αφορά τις ενέργειες αυτές 
πρέπει να ενηµερώνει την επιβλέπουσα Υπηρεσία του εργοδότου.        
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Η δαπάνη αποκατάστασης των ζηµιών που έχουν προκληθεί βαρύνει εξ'ολοκλήρου 
τον ανάδοχο και πρέπει να εξοφλούνται από τον ίδιο σε διάστηµα ενός(1)µηνός από 
την ηµέρα λήψης των σχετικών λογαριασµών που εκδίδονται από τους Οργανισµούς 
των Κοινωφελών έργων.  
Ο ανάδοχος πρέπει να ασφαλίζει τα αυτοκίνητα και τα κάθε είδους οχήµατα και 
µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται στα έργα µε µικτή ασφάλεια(όχι απλή). 
 
ΑΡΘΡΟ 25ο. 
Τοµές οδοστρωµάτων και αποκαταστάσεις αυτών. 
 
Εφ' όσον για την κατασκευή των έργων είναι αναπόφευκτη η τοµή οδοστρώµατος 
οδού, ο ανάδοχος οφείλει να εφοδιαστεί έγκαιρα µε την σχετική άδεια του αρµόδιου 
∆ήµου,στην περιοχή που εκτελούνται τα έργα ή της ∆ΚΕΣΟ για την αποκατάσταση 
της οµαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων. 
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπ'όψη του ότι η µη έγκαιρη και έντεχνη αποκατάσταση 
τοµών τον βαρύνει τόσο µε χρηµατική ποινή, όπως περικοπή στις πιστοποιήσεις 
εργασιών κ.λ.π,όσο και πειθαρχική δίωξη σύµφωνα µε την Ε181/31-10-83 εγκύκλιο 
του  ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 
ΑΡΘΡΟ 26ο. 
Αποµάκρυνση προϊόντων εκσκαφών. 
 
Τα προϊόντα εκσκαφής γενικά και στην περίπτωση που είναι αναγκαία για την 
επίχωση του σκάµµατος δύναται να αποµακρύνονται µερικώς ή και ολικώς από 
αυτό, προσωρινά ή οριστικά, εάν λόγοι κυκλοφοριακοί στην περιοχή που βρίσκεται 
το σκάµµα ή άλλοι λόγοι το επιβάλλουν και σύµφωνα  µε την κρίση της ∆/νουσας 
Υπηρεσίας. 
Η προσωρινή ή οριστική εναπόθεση των προϊόντων αυτών θα γίνεται σε χώρους 
που  
βρίσκονται σε οποιαδήποτε απόσταση από τον τόπο που εκτελούνται τα έργα και σε  
εγκεκριµένες θέσεις που θα επιτρέπονται από τις Αστυνοµικές Αρχές και που 
εξευρίσκονται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου. 
Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ειδικότερα µε την Κ.Υ.Α. 36259/2010 
προσδιορίζεται ότι οι ανάδοχοι των δηµοσίων και ιδιωτικών έργων υποχρεούνται να 
οργανώνουν ατοµικά ή συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης(ΣΣΕ∆) των 
αποβλήτων που παράγονται από τη δραστηριότητά τους, προκειµένου να 
περιορισθούν οι ζηµιογόνες επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία του 
ανθρώπου από την ανεξέλεγκτη ρίψη αδρανών υλικών(µπάζα) που προέρχονται 
από εκσκαφές, οικοδοµικές εργασίες και έργα τεχνικών υποδοµών(ΑΕΚΚ), κατ’ 
εφαρµογή του άρθρου 17 του Ν.2939/2001 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 
του Ν.3954/2010 και σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην 
Κ.Υ.Α. 36259/2010(Άρθρο 8, παρ. 2.1 Κ.Υ.Α. 36259/2010). 
    
ΑΡΘΡΟ 27ο. 
Βλάβες στα έργα αναγνώριση αποζηµιώσεων. 
 
Ο ανάδοχος οφείλει λόγω της φύσης των έργων,εκτελούµενα σε οδούς µεγάλης 
κυκλοφορίας,µέσα σε χειµάρρους ή τάφρους,να προνοεί και να λαµβάνει όλα τα 
ενδεικνυόµενα µέτρα,ώστε τα έργα να µην υπόκεινται σε κίνδυνο ζηµιών από βροχές 
χειµαρρώδεις ή συνεχείς και από συνήθεις ή περιοδικές πληµµύρες.  
Ζηµία που οφείλεται σε αµέλεια,απρονοησία ή ανεπιτηδιότητα αυτού ή του 
προσωπικού του ή σε µη χρήση των κατάλληλων µέσων ή σε  οποιαδήποτε άλλη 
αιτία,δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο εκτός από περιπτώσεις υπαιτιότητας του 
φορέα κατασκευής ή ανωτέρας βίας οπότε εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
157 του Ν.4412/16.  
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ΑΡΘΡΟ 28ο. 
∆ιάφορες υποχρεώσεις του αναδόχου. 
 
Ο ανάδοχος θα τηρεί καθηµερινά ηµερολόγιο έργου σύµφωνα µε το άρθρο 146 του 

Ν.4412/16 και θα έχει ένα αντίγραφο των εγκεκριµένων µελετών και κατασκευαστικών 
σχεδίων στο Γραφείο του εργοταξίου.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει µε δική του δαπάνη και σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις του κυρίου του έργου: 
1.Στην αναπαραγωγή των συµβατικών τευχών και σχεδίων των µελετών των έργων 
στα αναγκαία αντίτυπα. 
2.Στην εγκατάσταση σύµφωνα µε τις υποδείξεις του εργοδότου, του απαραίτητου 
αριθµού υψοµετρικών αφετεριών (RΕPΕRΕS) τύπου ΕΥ∆ΑΠ χυτοσιδηρών 
αριθµησοµένων και στον επακριβή προσδιορισµό του απόλυτου υψοµέτρου αυτών 
ύστερα από διπλή χωροστάθµιση µε χωροβάτη ακριβείας και µε εξαρτήσεις τους 
από δύο τουλάχιστον κρατικές ή δηµοτικές αφετηρίες. 
Τα βιβλιάρια των συναφών παρατηρήσεων και υπολογισµών θα παραδίδονται στον 
εργοδότη για έλεγχο. 
3.Στη χάραξη,πασσάλωση,χωροστάθµιση των αξόνων των έργων µε βάση τα οικεία 
σχέδια των εγκεκριµένων µελετών, και την λήψη των διατοµών παρουσία 
εντεταλµένου οργάνου του εργοδότου. 
4.Στη σύνταξη των οριστικών τελικών επιµετρήσεων και των συναφών σχεδίων και 
πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, καθώς και των λογ/σµών πιστοποιήσεων και των 
δικαιολογητικών που τους συνοδεύουν, αφού προηγουµένως ελεγχθούν και 
εγκριθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία του εργοδότου στον αναγκαίο αριθµό 
αντιτύπων. 
5.Να διαθέτει µεταφορικό µέσο(επιβατικό αυτοκίνητο)και να συνοδεύει τους 
αρµόδιους    του εργοδότη για τον άµεσο και µε ευχέρεια έλεγχο των εργασιών που 
εκτελούνται. 
6. Να εφαρµόσει όλα τα οριζόµενα στην υπουργική απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ/889(ΦΕΚ 
16Β/2003) σχετικά µε τη πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά 
τη κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ & ΦΑΥ).  

 

ΑΡΘΡΟ 29ο. 
Σύνταξη σχεδίων.Λήψη στοιχείων κ.λ.π. 
 
Με την υπογραφή της σύµβασης στον ανάδοχο χορηγείται,µαζί µε τα συµβατικά 
τεύχη και τεχνική µελέτη την οποία πρέπει να ελέγξει όσον αφορά την επί τόπου 
εφαρµογή της και να ενηµερώσει εγγράφως την ∆/νουσα Υπηρεσία. 
Μικροτροποποιήσεις της µελέτης για την δυνατότητα εφαρµογής τους  βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 30ο. 

Σειρά εκτελέσεως έργων. 
 
Η σειρά εκτελέσεως των διαφόρων έργων της εργολαβίας, τόσο στο σύνολο όσο και 
στις επί µέρους εργασίες για κάθε έργο, αφήνεται  στην απόλυτο κρίση της 
Υπηρεσίας και οι προθεσµίες αυτών καθορίζονται ακριβώς στο εγκρινόµενο από την 
Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα 

 
ΑΡΘΡΟ 31ο. 

Προσθήκη νέων εργασιών αποχέτευσης ή παράλειψη εκτέλεσης έργων 
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που έχουν προγραµµατισθεί. 
 
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται,ύστερα από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 & 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/16  να 
κατασκευάσει νέα έργα αποχέτευσης που βρίσκονται στην περιοχή που εκτελούνται 
τα έργα και αφορούν σε διευθετήσεις ρεµµάτων σε αγωγούς οµβρίων ή και αγωγούς 
ακαθάρτων εφ' όσον για τα τελευταία απαιτηθεί αυτό,σαν εξαρτώµενα έργα 
σύµφωνα µε την κρίση του κυρίου του έργου ή και να παραλείψει την εκτέλεση 
ορισµένων έργων από αυτά που είχαν προγραµµατισθεί ανάλογα µε τις ανάγκες που 
θα προκύψουν. 
Τονίζεται ιδιαίτερα η υποχρέωση του αναδόχου να κατασκευάσει, ταυτόχρονα και 
µέσα στην ίδια διατοµή ορύγµατος, το προβλεπόµενο παράλληλα προς το δίκτυο 
οµβρίων, δίκτυο ακαθάρτων, αν αυτό αποφασισθεί από τον κύριο του έργο. 
 
ΑΡΘΡΟ 32ο. 
Ενδεικτικές πινακίδες. 
 
Εκτός από τα καθοριζόµενα στο άρθρο 20 της παρούσας Ε.Σ.Υ, ο ανάδοχος 
επιβαρύνεται µε την δαπάνη δύο ενδεικτικών-Πληροφοριακών Πινακίδων, που θα 
τοποθετηθούν στις κατάλληλες θέσεις στην αρχή και στο τέλος του έργου και θα 
αναγράφουν τον φορέα του έργου, καθώς και τον τίτλο του αναδόχου. 

 
ΑΡΘΡΟ 33ο. 
Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων 
Έργων (ΣΑΥ ΚΑΙ ΦΑΥ)  Αρ.∆ΙΠΑ∆/οικ/889 (Τεύχος Β  Αρ.φύλλου 16/14-1-03) 
 
1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε 
τους νόµους, διατάγµατα,αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ,όπως 
εκφράζονται µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των 
εργαζοµένων. 
2.Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρησης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ). 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο 
εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο.Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ 
ορίζονται οι εξής: 
2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
2.2 Ορισµός τεχνικού ασφαλείας,συντονιστή ασφάλειας και ιατρού 
Εργασίας.Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών τα προσόντα 
και καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού 
ασφαλείας,συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας,καθώς και του γιατρού 
Εργασίας θα πρέπει είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν.1568/85, 
Π∆17/96, Π∆305/96, Π∆294/88).Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού 
ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού 
Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο 
αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ του Σ.ΕΠ.Ε.Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες 
τεχνικού ασφαλείας,συντονιστή ασφαλείας και γιατρού Εργασίας,µετρήσεις, 
αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης 
του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ ο ανάδοχος µπορεί να 
συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή/και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π∆ 95/99, 
Π∆ 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και 
Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π) 
2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ 
2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων 
2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 
� αναφορά ατυχήµατος, 
� διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας 
� αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης 
� χρήση µέσων ατοµικής προστασίας 
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� εκπαίδευση προσωπικού 
� ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 
2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη 
προβλέπεται από την νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της 
κατασκευής. 
2.7 ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του 
εξοπλισµού, των µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός 
αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, 
ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση των 
επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να 
τεκµηριώνονται γραπτά. 
2.8  Άλλες προβλέψεις 
� Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το 
αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ του Σ.ΕΠ.Ε 
� Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε 
θέµατα ΑΥΕ 
� Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο 
εργοτάξιο 
� Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε συντονιστή 
ΑΥΕ και τους υπεργολάβους,παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού 
Εργασίας. 
2.9  Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ 
Ο συντονιστής ασφαλείας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την 
αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας της Μελέτης, να 
παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε και να συντάξει τον τελικό 
ΦΑΥ. 
Το ΣΑΥ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε 
(ΦΑΥ) εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει.Συνεπώς ο 
Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την 
ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα πραγµατικά 
στοιχεία του έργου ,έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε.Σε περίπτωση που δεν έχει 
παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική 
µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 

Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 
2.9.1 Γενικά 
� Είδος έργου και χρήση αυτού 
� Σύντοµη περιγραφή του έργου 
� Ακριβής διεύθυνση του έργου 
� Στοιχεία του κυρίου του έργου 
� Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 
2.9.2 Πληροφορίες για τα υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας 
2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση  
στις θέσεις εργασίας 
2.9.4 Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του   
εργοταξίου 
2.9.5 Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής  
αχρήστων 
2.9.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών 
2.9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών 
2.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες  
διατάξεις π.χ ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή  
επιχωµάτων κ.λ.π και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 
2.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου,  
σύµφωνα µε το  εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 
2.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της  
εκτίµησης  επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση  
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της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ. 
   Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 
   Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου 
   Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να  
λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 
2.9.11 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να  
αποφευχθούν. 
2.9.12 Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται  
συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψή του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες  
που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα II του άρθρου 12 του Π.∆ 305/96) 
Ο Φ.Α.Υ πρέπει να περιέχει τα εξής: 
2.9.Α Γενικά: 
� είδος έργου και χρήση αυτού 
� ακριβή διεύθυνση του έργου 
� αριθµό αδείας 
� στοιχεία του κυρίου του έργου 
� στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας και υγείας που θα συντάξει το ΦΑΥ. 
2.9.Β  Στοιχεία από το µητρώο του έργου: 
� τεχνική περιγραφή του έργου 
� παραδοχές µελέτης 
� τα σχέδια "ως κατασκευασθή" 
2.9.Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας,τα οποία  
θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες  
εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ εργασίες συντήρησης,  
µετατροπής, καθαρισµού κ.λ.π 
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο  
εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα  
δίκτυα (ύδρευσης,ηλεκτροδότησης,αερίων,ατµού,κ.λ.π) στην πυρασφάλεια  
κ.λ.π 
2.9.∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 
Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 
� Τον κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ όλα τα στοιχεία που θα αφορούν  
τη χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια,  
κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης  
να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση  
έκτακτων γεγονότων 
� Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του  
έργου π.χ οδηγίες χρήσης του ακινήτου και  κινητού εξοπλισµού που ανήκει  
στην συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε  
συνθήκες έκτακτου περιστατικού κ.λ.π 
� Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για  
την περιοδική συντήρηση του έργου. 
Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε  
ευθύνη του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆/νσα  
Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ- 
ΦΑΥ. 
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας συνοδεύει  
το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 
3. ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 
Όλες οι δαπάνες συνεπάγονται τα παραπάνω,αφορούν στην οργάνωση του  
εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο,βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει  
να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά την διαµόρφωση της προσφοράς  
του. 
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Άρθρο 34ο:      Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο    

                           εργοτάξιο*. 

 
1.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό 

του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο,  ώστε να 

εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών 

κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9),  Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7),  

Ν. 3850/10** (αρ. 42).  

 

 

2.  Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :  
 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης 

έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα  Ν.4412/16 (αρθ. 138 παρ.7). 

 

β.  Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο 

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : 

∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο 

χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες 

αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής 

του έργου : Ν.4412/16 (αρ. 138  παρ.7). 

 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας  των 

εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των 

µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να  διευκολύνει τη συµµετοχή 

τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111),  Π∆ 305/96 (αρ.10,11),  

Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).  

     Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο 

ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να 

κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας  

(εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει 

ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------      
*  H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι 

του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.                                               

** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις 

των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96,  κλπ.     

 
 
 
 
 
3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί 
τα ακόλουθα : 
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3.1  Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας  
( ΣΑΥ ) -  Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 

 

α.  Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, 

την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη 

διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα 

ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος 

εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η 

γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

 

 β.  Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα 

της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 

παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο  

Ν.4412/16  άρθρο  138   παρ.7.      

 

γ.  Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και  να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 

παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), 

σύµφωνα µε την µεθοδολογία  που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την 

κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, 

ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, 

κλπ).  

  

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 

προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα 

απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : 

Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία 

ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16  άρθρο 138  παρ. 7.      

  

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 

παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη 

διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

 

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 

Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).        

 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους 

εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά 

τη διάρκεια  κατασκευής του έργου. 

 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους 

µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και 

στις ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε 

οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.4412/16 άρθρο 138.   

 

2.  Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3  παρ.4), 

όταν :  
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α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 

περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β.  Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 

(αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 

γ.  Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

δ.   Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου  ή του 

έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας 

(ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 

παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-

2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

 

3.  Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 

παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία 

ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16  άρθρα 170  και 172. 

 

4.  Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του 

Έργου και  το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και 

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

  

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 

περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 

3.2  Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση  
στοιχείων ασφάλειας και υγείας 
 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 
α.  Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 
50 εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
  
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο 
έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε 
άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες 
Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.  
    Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης  γίνεται  εγγράφως από τον 
ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται 
δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 
 
δ.  Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και 
ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων 
στοιχείων : 
 
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, 
των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε 
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 
 
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν 
τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 
και αρ.17 παρ.1).           
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    Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.  
    Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και 
θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.  

               Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του 
ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις 
κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των 
εργαζοµένων των  οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 
και 5 του Ν.3850/10. 
   Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και   µόνο. 
 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος 

και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).  

    Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων  ατυχηµάτων, 

καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.  

    Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις  

πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 

οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 

ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα 

όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος 

Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).  

 

4.  Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 

ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 

παρ.2γ). 

 

5.  Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).  

  

3.3  Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

 

     Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 

(ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση 

εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 

παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984  του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

   

     Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, 

Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες 

µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την 

διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων 

ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 

1073/81 (αρ.113 ),  Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. 

∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 
3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ)  και  Ηµερολόγιου Μέτρων  

Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

  

      Για την πιστή  εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 

συσχετίζεται µε το Η Μ Α.  

      Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 

εµπλουτισµός του ΣΑΥ και  επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των 

αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.  
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      Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται  και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 

ατυχήµατος.  

 

4.  Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών 

στο εργοτάξιο.  

 

4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, 

τα παρακάτω µέτρα  ασφάλειας και υγείας : 

 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του 

εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση  και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : 

Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1).  

 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων 

αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία  

στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96  

(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών 

ή αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα  προστασίας των εργαζοµένων από τους 

κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96  (αρ.12, 

παραρτ. IV µέρος  Α, παρ.6). 

 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου 

διαφυγής - διάσωσης  και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους 

εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων    εκρήξεων    ή    

αναθυµιάσεων,   ύπαρξη   πυροσβεστήρων,   κλπ. :  

Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10),  

Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).  

        

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού 

εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, 

κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV 

µέρος Α, παρ.13, 14).   

        

στ.  Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)  στους 

εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 

ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων 

σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και 

τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 

(αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. 

οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).  

                                                   
4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - 

εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 

       

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
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α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση 

των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε :  

 

-     Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του  τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: 

«Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)  

 

-  Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για 

την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους 

πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »  

 

-     Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και 

την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 

οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. 

αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να 

τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών 

συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων 

φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και 

αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

  

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 

εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων 

: Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, 

ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4],  Ν.2696/99 (αρ.32) 

και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

 

ε.  Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 

α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της 

οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) 

προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), 

Π∆ 82/10. 

 

4.3  Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας  - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων  Π∆ 

304/00 (αρ.2). 

 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 

(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, 

των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας 

µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 

1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι 

τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 

(αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, 

Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).  



 20 

 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, 

παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής  στοιχεία : 

 

1.  Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας  

 

2.  Άδεια κυκλοφορίας   

 

3.  Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

 

4.  Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

  

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος 

Β΄, τµήµα ΙΙ,   παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II,   παρ.2.1). 

Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος  συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 

εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται 

τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης,  συντήρησης 

και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την  ΚΥΑ 15085/593/03 

( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

 

5.Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας 
στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των 

εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, 

πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος 

των  εργασιών του εκτελούµενου έργου.  

 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

 

5.1  Κατεδαφίσεις : 
 

Ν 495/76,  Π∆ 413/77,  Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104),  ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 

31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 

3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00,  Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 

2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

 

5.2  Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76,  Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17,  40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- 

ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12,  παραρτ. 

IV µέρος Β  τµήµα  ΙΙ παρ. 10 ). 
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5.3  Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε  
ύψος, Εργασίες σε στέγες. 

 

 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ  16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α 

παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 

 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, 
κλπ.)  

 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV  µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).  

 

5.6  Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

 

 (Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής 

ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των 

οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την 

επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94,  Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 

305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10).   

 

5.7   Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα  

 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ  

µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) 

 Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 

3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

6.  Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που 

περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 
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      A. ΝΟΜΟΙ 
 
 Ν.  495/76 
  
 Ν.  1396/83 
  
 Ν.  1430/84   
 
 Ν.  2168/ 93 
 
 Ν.  2696/99   
  
 Ν.  3542/07 
  
 Ν.  3669/08 
 
 Ν.  3850/10  
 
 Ν.  4030/12 
 
 
 
 
        Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ  
 
 Π. ∆.      413/77 
 
 Π. ∆.        95/78 
  
 Π. ∆.      216/78 
 
 Π. ∆.      778/80  
 
 Π. ∆.    1073/81 
 
 Π. ∆.      225/89 
 
 Π. ∆.        31/90 
 
 Π. ∆.        70/90 
 
 
  
 
Π. ∆.        85/91 
 
 Π. ∆.      499/91 
 
 
 
Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ  
  
ΚΥΑ   αρ. 8881/94 
 
ΥΑ    αρ.οικ. 31245/93 

 
 
 
  
 ΦΕΚ    337/Α/76 
    
 ΦΕΚ    126/Α/83 
  
 ΦΕΚ      49/Α/84 
 
 ΦΕΚ    147/Α/93 
  
 ΦΕΚ      57/Α/99 
  
 ΦΕΚ      50/Α/07 
  
 ΦΕΚ    116/Α/08 
  
 ΦΕΚ      84/Α/10 
 
 ΦΕΚ    249/Α/12 
  
  
 
 
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
 
ΦΕΚ    128/Α/77 
 
 ΦΕΚ     20/Α/78  
 
 ΦΕΚ     47/Α/78  
 
 ΦΕΚ   193/Α/80 
 
 ΦΕΚ   260/A/81 
 
 ΦΕΚ   106/Α/89 
 
 ΦΕΚ     31/Α/90 
 
 ΦΕΚ     31/Α/90 
 
  
 
 
ΦΕΚ      38/Α/91 
 
 ΦΕΚ    180/Α/91 
 
  
                      
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
  
ΦΕΚ      450/Β/94 
 
ΦΕΚ      451/Β/93 

 
    
 
 
Π. ∆.     395/94 
 
 Π. ∆.     396/94 
  
 Π. ∆.     397/94 
 
 Π. ∆.     105/95 
 
 Π. ∆.     455/95 
  
 Π. ∆.     305/96 
 
 Π. ∆.       89/99 
 
 Π. ∆.     304/00 
 
 Π. ∆.     155/04 
 
 Π. ∆.     176/05 
 
 Π. ∆.     149/06 
 
 Π. ∆.         2/06 
    
 Π. ∆.     212/06 
   
 Π. ∆.       82/10 
   
 Π. ∆.       57/10 
  
   
    Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ  
 
ΥΑ    130646/84 
 
ΚΥΑ     3329/89  
  
ΚΥΑ   8243/1113/91 
 
 
 
 
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 
  
ΚΥΑ  16440/Φ.10.4/445/93 
 
 
 
∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 
 
 

 
  
 
 
ΦΕΚ   220/Α/94 
 
ΦΕΚ   220/Α/94 
 
ΦΕΚ   221/Α/94 
 
 ΦΕΚ    67/Α/95 
 
ΦΕΚ   268/Α/95 
 
ΦΕΚ   212/Α/96 
 
ΦΕΚ     94/Α/99 
 
ΦΕΚ   241/Α/00 
 
ΦΕΚ   121/Α/04 
 
ΦΕΚ    227/Α/05 
 
ΦΕΚ   159/Α/06 
 
ΦΕΚ    268/Α/06 
    
ΦΕΚ    212/Α/06 
  
ΦΕΚ    145/Α/10 
  
ΦΕΚ      97/Α/10 
 
   
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 
ΦΕΚ     154/Β/84 
 
ΦΕΚ     132/Β/89 
  
ΦΕΚ     138/Β/91 
 
 
 
 
ΦΕΚ     187/Β/93 
  
ΦΕΚ     765/Β/93 
  
 
 
 
 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠΠ/
208/12-9-03 
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ΥΑ     3009/2/21-γ/94 
 
ΥΑ  2254/230/Φ.6.9/94 
  
ΥΑ    3131.1/20/95/95 
  
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
 
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 
 
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 
 
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 
 
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 
       
ΚΥΑ  αρ. ∆13ε/4800/03 
 
ΚΥΑ   αρ.6952/11 
  
ΥΑ   3046/304/89 
 
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 
 
ΥΑ  αρ. οικ. 433/2000 
 
ΥΑ  ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 
 
ΥΑ  ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 
 
 ΥΑ  ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 
 
 ΥΑ  ∆MEO/Ο/613/11 
 
 ΥΑ   21017/84/09 
 
Πυροσβεστική διάταξη  7, 
Απόφ.  7568.Φ.700.1/96 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
ΦΕΚ      301/Β/94 
 
ΦΕΚ        73/Β/94 
 
ΦΕΚ      978/Β/95 
  
ΦΕΚ      677/Β/95 
 
ΦΕΚ    1035/Β/96 
 
 ΦΕΚ     113/Β/97 
 
 ΦΕΚ     987/Β/99 
 
 ΦΕΚ   1186/Β/03 
  
 ΦΕΚ     708/Β/03 
 
 ΦΕΚ     420/Β/11 
 
 ΦΕΚ       59/∆/89 
 
 ΦΕΚ   1035/Β/00 
 
 ΦΕΚ   1176/Β/00 
 
 ΦΕΚ     686/Β/01  
 
 ΦΕΚ     266/Β/01 
 
 ΦΕΚ       16/Β/03 
 
 ΦΕΚ     905/Β/11 
 
 ΦΕΚ   1287/Β/09 
 
  
ΦΕΚ      155/Β/96 
 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  6/08  
 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  Σ.ΕΠ.Ε 
 
 
 
 
 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 
οικ/215/31-3-08 
 
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
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΄Αρθρο 35o     Ασφαλιστική κάλυψη του έργου 
  

Για την έντεχνη κατασκευή του έργου υποχρεούται ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου, 
σύµφωνα µε την  παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν.2229/1994 να ασφαλίζει την κατασκευή 
τού έργου µε ασφαλιστήριο συµβόλαιο κατά παντός κινδύνου(contractor’s all risk) και να 
προσκοµίζει στην υπηρεσία αντίγραφο αυτού.   
 
 
 
                                                                                Πειραιάς       11 / 5 /    2018 
 
 
 

 
        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                         
                                                                                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ             
                                                                                     ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 
 

 
         Ι.  ΣΥΡΙΓΟΣ                                                                      Ι. ΣΥΡΙΓΟΣ              

 
 
 
 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                 
               ΕΛ/ΚΕ             Θ/ΚΕ                                                    Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
                   Η                    Ο                                              Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
             ΠΡ/ΝΗ             ∆/ΝΤΗΣ     
      
                                         

 
Μ. ΚΑΡΡΑ        Α. ΜΗΛΙΑΣ                                                 Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ 
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