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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  
 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 

Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος 
των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του 
Εργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται 
στη ∆ιακήρυξη. 

 

1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες 

πλήρως περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά 

παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. Οι 

τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται 

στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά 

Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 
 

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το 

είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον 

αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 

χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα 

άρθρα του παρόντος. 
 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος 

Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται τα 

κάτωθι: 

 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, 

τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του 

Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε 

είδους µεταφορικών του µέσων.  

 

1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, 

κυρίων και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις 

εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους 

(αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες 

φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των 

µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός 

των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε 

αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.  
  

 Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την 

σταλία µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων 

προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους 

απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 

Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 

1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, 

ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή 

σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 

κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις 

ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, 

οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών 

κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 



.. .                                                              ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 3 

προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται 

ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, 

εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών 

γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, 

τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται 

για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

 

1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, 

ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του 

Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής 

σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς 

και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους 

δηµοπράτησης. 

 

1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 

ευκολιών και αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, 

καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό 

από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 

Περιβαλλοντικούς Ορους. 

 

1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και 

λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη 

και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, 

είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 

εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

 

1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής 

προκατα-σκευασµένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους 

όρους δηµοπράτησης, συγκροτήµατων παραγωγής θραυστών υλικών 

(σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κλπ, στον 

εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  
 

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του 

απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και 

λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά 

περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι 

φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και 

των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο 

Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το 

πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, 

τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) 

και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία 

και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση 

των χώρων έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

(α)  Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει 

παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο 

(β)  Οταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει 

εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια 

εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου 

έργου. 
 

1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις 

µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις 

εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως 

καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου. 
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1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη 

διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων 

προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των 

όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης 

ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή 

ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, 

ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων 

σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του 

έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και 

µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  
 

1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες 

κατασκευής των πάσης φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που 

προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 

(µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, 

χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 
 

1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και 

βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, 

εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο 

πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες 

περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η 

συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η 

ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 

καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι 

επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες 

για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις 

(που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η 

αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους 

από το Εργο.  
 

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού 

εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση 

βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 

1.12 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς 

στη θέση ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και 

επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων 

κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος 

Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα 

(άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).  
  

 Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των 

υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την 

Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών 

περιβαλλοντικών όρων  
 

1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και 

µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται: 
 

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά 

ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.),  

(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων 

του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι 

παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων 

από τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx 

κλπ.),  

(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των 

ως άνω εµποδίων,  
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(ε)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και 

ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), 

καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 

προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω 

αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό 

Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών 

και οχηµάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην 

ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. 

εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, 

βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 

1.14 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών 

και οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως 

ενδεικτικά: 
 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, 

για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν 

τούτο κρίνεται απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες 

Αρχές  
 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και 

ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων 

εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την 

περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης 

εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή 

σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που 

προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), 

την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας 

κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω 

προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των 

εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης. 
 

1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού 

δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που 

απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι 

δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την 

προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές 

ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών 

σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και 

εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης 

µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός 

οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας 

[ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του 

Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου 

Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 
 

1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων 

που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των 

στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες 

λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε επρόσωπο της 

Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, 

πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς 

έλεγχο. 
  

1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού 

σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη. 
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1.18 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα 

στοιχεία των εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την 

εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  
 

1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή 

τεχνικών εντός κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) 

καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των 

επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται 

τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το 

περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα 

τεύχη δηµοπράτησης. 
 

1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, 

του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το 

έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες 

για την απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού 

και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως 

στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

 

1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων 

και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για 

την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

 

1.22 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων 

εργασίας στα διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε 

βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των 

εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα 

συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών 

κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 

(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν 

υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

 

1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας 

των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή 

επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την 

αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα 

δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι 

περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Εργου. 

 

1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς 

και οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί 

υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την 

διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων 

µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που 

οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της 

Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 

του Αναδόχου. 

 

1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και 

στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 

1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: 

Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που 

απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών 

κατασκευής του Εργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης 
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από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, 

σήµανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των 

αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων 

προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν 

απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 

προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική 

διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε 

τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

 

1.27 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες 

οδοστρωµάτων για την εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, 

όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία οπών αγκύρωσης 

(πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των 

προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεµα των παραπάνω εργασιών. 

 

1.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων 

αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λ.π., µε οποιαδήποτε µέσα, 

για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται 

ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

 

1.29 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη 

δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη 

αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, 

µελέτες ικριωµάτων κλπ. 
 

1.30 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών 

από τις αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς 

Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς 

τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 
 

1.31 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από 

την εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο µέχρι και την παραλαβή 

του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και 

στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 

πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 
 

1.32 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του 

συµφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που 

βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους 

όρους δηµοπράτησης του Έργου. 
 

1.33 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και 

απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου 

δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 

αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), τα οποία 

επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 
 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή 

µεταχείριση, 
  

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο 

Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών 

υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 
 

1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 

 

 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το 

ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), 

στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή 
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υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του 

Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι 

κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα 

λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς 

και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
 

 

  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του 

Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν 

διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών 

που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα 

µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται 

διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε 

άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους 

σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα: 
 

(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων 

και ακαθάρτων από σκυρόδεµα, PVC κλπ 
 

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική 

από τις αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του 

παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, 

κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του 

µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως 

µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το 

λόγο: 

 

     DN / DM  

 

  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 

   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που 

περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο. 

  

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η 

αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος. 

 

 

 

(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 

αναλόγου 
Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της 
συµβατικής πλάκας του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται 
αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια 
συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:  

 

     DN / 12 

 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 
 

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
 

Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος 
της συµβατικής ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα 
γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε 
µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:  

 

     ΒN / 240  
  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 



.. .                                                              ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 9 

 

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες 

περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιµολογίου 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα άρθρα που προέρχονται από τα Περιγραφικά Τιµολόγια 

των Υδραυλικών Έργων, Οικοδοµικών Έργων, Έργων Πρασίνου και 

Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων διέπονται σε κάθε περίπτωση εκτός των 

ανωτέρω και από τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του αντίστοιχου 

περιγραφικού τιµολογίου προέλευσής τους. 
 

 
Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] 

παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την 

δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή 

προϊόντων. 

Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του 

µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες 

εκτέλεσης του έργου. 

 

Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου 

καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m3.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη 

αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 

εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, 

µικρής κλίµακας εκσκαφές) 

0,03 

 
Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του 

αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι 

εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m3), κατά τον τρόπο που 

καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 

Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή 

οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα 

επιµετρούµενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο 

άρθρο. 

Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν 

τιµολόγιο (ΝΕΤ Ο∆Ο), προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που 

επισηµαίνονται µε [*], και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε 

καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη 

αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 
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ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 

Α.Τ : Άρθρο - 1 (ΟΙΚ 22.02) 
Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή. 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ -2204) 

 
Καθαίρεση ανωδοµών αργολιθοδοµής ή πλήρους λιθοδοµής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε 

στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα 

ικριώµατα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις 

φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε 

εργαλεία χειρός". 

 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

 
 

(Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
(Αριθµητικά): 22,50€   
 
 
 

 

Α.Τ : Άρθρο - 2 (ΟΙΚ 22.15.02) 
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα µε χρήση κρουστικού 
εξοπλισµού µειωµένης απόδοσης     
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2226) 

 
 

Καθαιρέσεις τµηµάτων πλακών, τοιχωµάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά µε 

χρήση ελαφρού διατρητικού εξοπλισµού (αερόσφυρες διαφόρων µεγεθών ή/και βενζινοκίνητα ή 

ηλεκτρικά κρουστικά και διατρητικά εργαλεία). 

Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου 

καθιστούν ανέφικτη την εφαρµογή του άρθρου    22.15.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό 

τεκµηριώνεται στην Μελέτη του Εργου 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

 

(Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα ΕΥΡΩ   

(Αριθµητικά): 170 € 
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Α.Τ : Άρθρο - 3: (ΟΙΚ 22.65.02) 
Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων για µεταλλικά κιγκλιδώµατα  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275) 
 
Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, µε την συσσώρευση των 
αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόµηση και αποθήκευση των χρησίµων υλικών. 
 
Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα  

 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 

 

  

(Ολογράφως): Τριάντα πέντε λεπτά 
(Αριθµητικά): 0,35 € 

 

 

Α.Τ : Άρθρο - 4: (ΟΙΚ 20.10) 
Επίχωση µε προιόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2162) 
 

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή 
τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 
m, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συµπύκνωση, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων 
τεχνικών έργων". 
 
Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, εφαρµόζεται ο 
αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση µηδενίζεται. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου.  
 

(Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και πενήντα  λεπτά 
(Αριθµητικά): 4,50 € 
 

 

Α.Τ : Άρθρο - 5: (ΟΙΚ 10.07.01) 
Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσω οδών µε καλή βατότητα  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-1136) 
 

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως. 
 
Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km) δια µέσου οδών καλής βατότητας 

 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
  

(Ολογράφως): Τριάντα πέντε λεπτά 
(Αριθµητικά): 0,35 € 
 
 
Α.Τ : Άρθρο - 6:  
Εναλλακτική ∆ιαχείριση των προιόντων καθαιρέσων µέσω των εγκεκριµένων 
συστηµάτων του ΕΟΑΝ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2204) 
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Εναλλακτική διαχείριση των προιόντων καθαιρέσεων (λιθοδοµών, οπλισµένου σκυροδέµατος) 

σύµφωνα ) αναφορικά µε  την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των ακαταλλήλων προϊόντων  

του Έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 µέσω εγκεκριµένων 

Συλλογικών Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΣΕ∆).  

Τιµή ανά τόνο (tn).  
 

(Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και πενήντα  λεπτά 
(Αριθµητικά): 4,50 € 
 

 

Α.Τ : Άρθρο – 7:  
Εναλλακτική ∆ιαχείριση των σκουπιδιών (στρώµατα, κλπ.) που βρίσκονται 
εντός του κτιρίου  µέσω των εγκεκριµένων συστηµάτων του ΕΟΑΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2204) 
 

Εναλλακτική διαχείριση των αποριµµάτων (στρώµατα, οικιακά σκουπίδια, κλπ.) από το 

εσωτερικό του διαητρητέου κτιρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας περιβαλλοντικής 

νοµοθεσίας µέσω εγκεκριµένων Συλλογικών Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΣΕ∆).  

Τιµή ανά τόνο (tn).  
 

(Ολογράφως): Εξήντα ευρώ  
(Αριθµητικά): 60,00 € 
 

 

ΟΜΑ∆Α B: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

 

Α.Τ: Άρθρο -1  (Ο∆Ο Ε9.6) 
Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης. 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 

 

Μηνιαία αποζηµίωση χρήσηςπινακίδων εργοταξιακής σήµανσης, ρυθµιστικών ή αναγγελίας 

κινδύνου, µε ανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε 

το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 «Πινακίδες σταθερού 

περιοχοµένου (ΠΣΠ)» 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)  

 

(Ολογράφως):  Οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά 
(Αριθµητικά): 8,80€  
 

 

Α.Τ: ‘Αρθρο - 2  (Ο∆Ο Ε.19) 
Ανακλαστικές οριολωρίδες επί στηθαίων    
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6532) 

 
Προµήθεια και τοποθέτηση ανακλαστικών οριολωρίδων επι στηθαίων ασφαλείας 

µεταλλικών ή από σκυρόδεµα (New Jersey), χρώµατος λευκού ή κόκκινου, µε τα 



.. .                                                              ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 13 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: - υπόστρωµα από φύλλα αλουµινίου πάχους τουλάχιστον 

0,5 mm, µε αναδιπλωµένες άκρες για την προστασία της επικολληµένης 

αντανακλαστικής µεµβράνης - µικροπρισµατική αντανακλαστικής µεµβράνη Τύπου 3, 

µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση (ΕΤΑ) και σήµανση CE - ελάχιστες διαστάσεις 

ανακλαστικής λωρίδας: ύψος 15 cm και µήκος 80 cm  

Τιµή ανά στοιχείο (τεµ) αντανακλαστικής µεµβράνης. 

 

(Ολογράφως):  ∆έκα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά 
(Αριθµητικά): 17,30€  

 
 

 

 

ΟΜΑ∆Α Γ: ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Α.Τ: ΑΡΘΡΟ - 1  (ΟΙΚ 23.05) 
Πετάσµατα ασφαλείας επί ικριωµάτων  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2304) 

Πετάσµατα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιµένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα εργασίας 

των ικριωµάτων, σανιδώµατα, πατάρια) επί ικριωµάτων από σανίδες ή µεταλλικά φύλλα, για 

την προστασία των διερχοµένων από πτώσεις υλικών, διαµορφωµένα σύµφωνα µε την µελέτη 

ή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη µε τους απαιτούµενους συνδέσµους, στηρίγµατα 

και διαδοκίδωση. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας σανιδώµατος 

 

(Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 
(Αριθµητικά): 5,60€  
 

 
Α.Τ: ΑΡΘΡΟ - 2  (ΟΙΚ 23.06) 
Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2303) 
 

Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά, ωφελίµου φορίου 500 έως 1000 kg/m2, µε δάπεδο εργασίας 

από µαδέρια, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα". 

 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται το ενοίκιο των µεταλλικών πλαισίων και στηριγµάτων, η 

µεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρµο-λόγησης και 

αποσυναρµολόγησης των ικριωµάτων και η φθορά της ξυλείας και των µεταλλικών µερών. ∆εν 

συµπεριλαµβάνονται τα πετάσµατα ασφαλείας που τιµολογούνται µε την τιµή του άρθρου 

23.05. 
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Τα ικριώµατα θα είναι επαρκώς στερεωµένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα 

παρουσιάζουν κινητότητα και µεγάλα βέλη κάµψεως και θα φέρουν κιγκλιδώµατα ασφαλείας 

και κλίµακες ανόδου. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την µελέτη του 

έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωµάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγµένα στις επί 

µέρους τιµές µονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  

 

Ως επιφάνεια προς επιµέτρηση λαµβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται 

οι εργασίες, προσαυξανόµενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώµατος, εφ' όσον 

έχουν βάθος µεγαλύτερο από 0,20 m. ∆εν περιλαµβάνονται ενδεχόµενες κoρωνίδες, κορνίζες 

κλπ. Eναλλακτικά, όταν το ικρίωµα χρησιµοποιείται ως δάπεδο εργασίας (επιφάνεια κάτοψης 

µεγαλύτερη της πλευρικής επιφανείας) ως επιφάνεια για την επιµέτρηση λαµβάνεται η κάτοψη 

του ικριώµατος,  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  

 

(Ολογράφως): Εννέα ευρώ  
(Αριθµητικά): 9,00€  
 

 

Α.Τ: ΑΡΘΡΟ - 3  (ΟΙΚ 49.01.02) 
∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα. Γραµµικά διαζώµτα 
(σενάζ) µπατικών τοίχων  

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3213) 
 

Κατασκευή γραµµικών διαζωµάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως µε 
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό B500C (µέχρι 4Φ12 µε συνδετήρες 
Φ8/10), διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  

 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες µεταφορές, 
τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός 
του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών.  

 
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωµάτων µεγαλύτερης διατοµής, η τιµή του παρόντος άρθρου 
προσαυξάνεται αναλογικά µε βάση εµβαδόν (Εµβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισµός 
πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιµολογείται µε βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
 
Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  

 

 

 

(Ολογράφως): ∆έκα εννέα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά 
(Αριθµητικά): 19,70€  
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Α.Τ: ΑΡΘΡΟ - 4  (ΟΙΚ 73.37.02) 
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε τσιµεντασβεστο-
κονίαµα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm 

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7347) 
 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα µε πρώτη στρώση 

τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου ή στρώση τσιµεντο-ασβεστο-κονιάµατος των 350 kg 

τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου µε άµµο χονδρόκοκκη, ή στρώση και δεύτερη στρώση µε 

πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο. 

Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 1,5 cm. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

 

(Ολογράφως): ∆ώδεκα ευρώ και τριάντα λεπτά 
(Αριθµητικά): 12,30€  
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