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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
∆/ΝΣΗ: Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ: Ο∆IΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ∆ΗΜ. 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

  ΕΡΓΟ 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗ-

ΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙ-
ΚΙΝ∆ΥΝΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ 
ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΑΥ-

ΤΩΝ.»  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ :                               

65.720,00 ευρώ συµπερ. ΦΠΑ  24% (K.A. 

30.7422.11) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  : Ι∆ΙΟI ΠΟΡΟI 

∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

CPVs 45111100-9 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
ΓΕΝΙΚΑ 

Το έργο περιλαµβάνει εργασίες σχετικές µε την επείγουσα καθαίρεση τµηµά-
των της πτέρυγας 1 του χαρακτηρισµένου ως έργου τέχνης κτιρίου επί των οδών Ο-
µηρίδου Σκυλίτση και ∆εληγιώργη 1, στο Ν. Φάληρο ∆ήµου Πειραιά  ∆ήµου Πειραιά 
λόγω επικινδυνότητας σύµφωνα µε το από 08.01.2020 Πρακτικό Επιτροπής του άρ-
θρου 41 του Ν. 3028/02. (Βλέπε συνηµµένο) 

Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο που συγκροτείται από δύο επιµήκεις πτέρυ-
γες που διατάσσονται σε σχήµα κάτοψης Γ, έκαστη παράλληλα στο κάθε πρόσωπο, 
σε γωνιακό  οικόπεδο µε εµβαδόν 1.210τ.µ. Οι δύο πτέρυγες όπως αναφέρεται και 
στο Πρακτικό επιτροπής άρθρου 41 του Ν. 3028/2002 έχουν ενιαία αρχιτεκτονική 
και κατασκευαστική αντιµετώπιση ως προς τα κύριες όψεις. 

  Σκοπός του έργου αυτού είναι η άρση της επικινδυνότητας λόγω σηµαντικού 
εύρους κατακόρυφης ρωγµής καθ’ όλο το ύψος της προσόψεως του κτιρίου η οποία 
δηµιουργήθηκε λόγω της διαφοράς ακαµψίας των δύο όγκων του κτιρίου.   Από την 
κορυφή της ρωγµής προήλθε πτώση οικοδοµικών υλικών από τον σεισµό της 
19/07/2019. Επιπλέον τµήµα της κεραµοσκεπής κατέρρευσε έπειτα από  πυρκαγιά 
που έλαβε χώρα στις 03/01/20. Τα ανωτέρω καθιστούν το κτήριο στατικά επισφα-
λές.  

Στην από 24.2.2020 απόφαση ΥΠΠΟΑ ως πτέρυγα 1 αναφέρεται το τµήµα του 
κτιρίου µε την στέγη, (η οποία πλέον έχει πέσει στο εσωτερικό του κτιρίου)  που ε-
κτείνεται κατά µήκος της οδού Οµηρίδου Σκυλίτση. Η πτέρυγα 1 αποτελεί ένα ενιαίο 
χώρο µε τον τοίχο της προσόψεως να έχει πάχος περί τα 0,7µ. Η στέγη (το παραµέ-
νον τµήµα) εδράζονταν σε εγκάρσιες δοκούς που εισέρχονταν εντός της κυρίως (πα-
ράλληλης µε την Οµ. Σκυλίτση) τοιχοποιίας. Με τον ίδιο τρόπο εδράζονταν και τα 
ξύλινα δάπεδα των ορόφων, όπως προκύπτει από υπολείµµατά τους και σχετικά ίχνη 
στην τοιχοποιία. Εκτιµάται ότι αρχικά υπήρχαν 4 όροφοι: (α) ισόγεια αποθήκη άνευ 
παραθύρων στις προσόψεις, ύψους περί τα 2µ, (β) 1ος κυρίως όροφος, ύψους αντί-
στοιχου µε τα κάτω παράθυρα, ήτοι περί τα 4µ, (γ) 2ος όροφος, ύψους αντίστοιχου 
µε τα άνω παράθυρα, περί τα 3µ, (δ), πατάρι υπό της στέγης, άνευ παραθύρων στις 
όψεις, ύψους περί τα 2µ. 
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Με την παρούσα µελέτη προτείνεται η καθαίρεση τµηµάτων της πτέρυγας 1 του δια-
τηρητέου κτηρίου, ώστε  να αρθεί η επικινδυνότητα λόγω πτώσεως οικοδοµικών υλι-
κών. 

Βάσει του Πρακτικού επιτροπής άρθρου 41 του Ν. 3028/2002 ο πρώτος ό-
γκος του κτιρίου µε επίπεδο δώµα- χωρίς στέγη που εκτείνεται κατά µήκος της οδού 
∆εληγιώργη αλλά περιλαµβάνει και την γωνία, συνορεύοντας και µε την Οδ. Σκυλί-
τση, διαπιστώθηκε ότι εµφανίζει µέτρια κατάσταση διατήρησης µε παρουσία δοµικών 
κυρίων προβληµάτων που σχετίζονται µε την έλλειψη συστηµατικής συντήρησης και 
τη γήραµνση των υλικών.  

Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώθηκε ότι η ύπαρξη επικινδυνότητας και συνε-
πώς τα προτεινόµενα µέτρα για την άρση της, επικεντρώνονται µόνο στην πτέρυγα 1. 

Με την από 24.2.2020 Απόφαση Υπ. Πολιτισµού & Αθλητισµού (Α∆Α: Ω-
Ε6Γ4653Π4-Ζ5Π), µε θέµα: «Έγκριση καθαίρεσης τµηµάτων της πτέρυγας 1 του 
χαρακτηρισµένου ως έργου τέχνης κτηρίου επί των οδών Οµηρίδου Σκυλίτση και 
∆εληγιώργη 1, στο Ν. Φάληρο ∆ήµου Πειραιά», αποφασίσθηκε  

Η έγκριση καθαίρεσης τµήµατος της πτέρυγας 1 του χαρακτηρισµένου ως έρ-
γου τέχνης κτηρίου επί των οδών Οµηρίδου Σκυλίτση και ∆εληγιώργη 1, στο Ν. Φά-
ληρο ∆ήµου Πειραιά, σύµφωνα µε το από 08.01.2020 Πρακτικό Επιτροπής του άρ-
θρου 41 του Ν. 3028/02 ως εξής:  

• καθαίρεση του συνόλου της οπτοπλινθοδοµής της νότιας πλευράς του κελύ-
φους της πτέρυγας 1, προσεκτικά από πάνω προς τα κάτω, µέχρι τη στάθµη 
της στέψης της λιθοδοµής του ίχνους του παλαιότερου κτιρίου επί του οποί-
ου εδράζεται.  

• Απόσπαση και φύλαξη των µεταλλικών στοιχείων κιγκλιδωµάτων που πα-
ρουσιάζουν επικινδυνότητα. 

• Καθαίρεση της τοιχοποιίας της βόρειας πλευράς (πρόσοψη Οµ. Σκυλίτση) 
πτέρυγας 1 µέχρι την ποδιά των παραθύρων, λόγω της κρίσιµης κατάστασης 
διατήρησης της και της διαφύλαξης της δηµόσιας ασφάλειας. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν τα αναγραφόµενα στο εν λόγω Πρακτικό.  

• Ανατολική πλευρά « Οίκος Ναύτου»  

Οι κατηγορίες εργασιών που περιλαµβάνονται στο συγκεκριµένο έργο περι-
γράφονται παρακάτω, σε κάθε όµως περίπτωση εκτελούνται σε πλήρη συµφωνία µε 
τις αντίστοιχες ισχύουσες ΕΤΕΠ, οι οποίες αναφέρονται και στο τεύχος της Τεχνικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων: 

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Στα πλαίσια των εργασιών θα λάβουν χώρα και  οι πιο κάτω εργασίες: 

• Αποκοµιδή των σκουπιδιών και των οικοδοµικών υλικών που έχουν καταρ-
ρεύσει στο εσωτερικό του κτιρίου και διαχείρισή τους µέσω των νοµοθετηµέ-
νων συστηµάτων διαχείρισης απορριµµάτων και ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, 
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων). 

• Καθαίρεση του τοιχίου από τσιµεντόλιθους που φράζει το µεσαίο από τα 3 α-
νοίγµατα της πίσω όψης, προκειµένου να επιτευχθεί  αποκατάσταση της πρό-
σβασης στο εσωτερικό της πτέρυγας 1 µε µικρό λαστιχοφόρο φορτωτάκι τύπου 
“bobcat”. 
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• Εγκατάσταση τριών (3ων) οικοδοµικών ικριωµάτων (σκαλωσιές) σε επαφή µε 
τους τρείς προς καθαίρεση τοίχους της πτέρυγας 1. Στους δύο τοίχους οι σκα-
λωσιές θα τοποθετηθούν στην εξωτερική πλευρά τους (βόρειος – Οµ. Σκυλίτση 
και ανατολικός – Οίκος Ναύτη) ενώ στον τρίτο (πίσω-νότια όψη) η σκαλωσιά θα 
τοποθετηθεί εσωτερικά της πτέρυγας 1. Με τον τρόπο αυτό τα προϊόντα καθαί-
ρεσης από τους τοίχους «Σκυλίτση» και «Ναύτη» θα πέφτουν στο εσωτερικό του 
κτιρίου, ενώ από τον  πίσω τοίχο θα πέφτουν στην πίσω αυλή – ακάλυπτο χώ-
ρο. 

• Προσκόµιση καθαρού χώµατος εκσκαφών και τοποθέτησή του στους πόδες 
των προς καθαίρεση 3ων τοίχων, στις πλευρές που αναµένεται η πτώση των 
καθαιρούµενων οικοδοµικών υλικών. ∆ιαµόρφωσή του σε µορφή πρανούς ύ-
ψους 1 µέτρου και βάσης 2 µέτρων. 

• Εργασίες καθαίρεσης των 3ων τοιχίων αποκλειστικά χειρωνακτικά από τις ε-
φαπτόµενες σε αυτά σκαλωσιές και όχι µε χρήση φορητών αερόσφυρων 
(“compresser”). Η φορά εργασίας και η πτώση των µπάζων θα είναι από τις 
σκαλωσιές προς το εσωτερικό του κτιρίου για τους τοίχους «Σκυλίτση» και 
«Ναύτη» και προς το εξωτερικό του κτιρίου για τον πίσω τοίχο. Τα προϊόντα 
κατεδάφισης θα πέφτουν επί του ως άνω διαµορφωθέντος πρανούς προστασίας 
και ακολούθως θα φορτώνονται µε λαστιχοφόρο φορτωτάκι τύπου “bobcat” 
προς απόρριψη σε κατάλληλους χώρους υποδοχής ΑΕΚΚ. 

• Μετά την καθαίρεση του πρώτου µέτρου (από πάνω προς τα κάτω), θα 
αφαιρείται τµήµα των ικριωµάτων και θα µεταφέρονται τα δάπεδα εργασίας 
χαµηλότερα, για να εξασφαλίζεται βολική και ασφαλής εργασία.  

• Η καθαίρεση του ανατολικού τοίχου (προς «Οίκο Ναύτη») προτείνεται µέχρι το 
ύψος οροφής της διαµορφωθείσας αποθήκης, διατηρώντας την µέσω αυτής 
σύνδεση του τοίχου µε τα υπολείµµατα του φέροντος οργανισµού του 
παρακείµενου κατεδαφισθέντος βιοµηχανικού κτηρίου.  Η καθαίρεση του 
βορεινού τοίχου της πτέρυγας 1, θα γίνει χειρωνακτικά, χωρίς χρήση 
µηχανικών µέσων ως εξής: καθαιρείται ο τοίχος και οι λαµπάδες των τριών (3) 
ενδιάµεσων παραθύρων µέχρι την ποδιά τους( ύψος 2,50µ από την στάθµη 
του πεζοδροµίου). Ο λαµπάς του 4ου ανατολικού παραθυρου προς την πλευρά 
του Οίκου Ναύτου, καθαιρείται µέχρι το ύψος καθαίρεσης του ανατολικού 
τοίχου.  

• Η καθαίρεση του νότιου – πίσω τοίχου προτείνεται επίσης µέχρι το ύψος της 
οροφής της µικρής αποθήκης που εφάπτεται εξωτερικά στον ανατολικό τοίχο, 
µέχρι το επίπεδο δηλαδή που παρατηρείται αλλαγή του είδους των 
οπτόπλινθων. Κατά τα λοιπά θα ακολουθηθεί το ίχνος της στέψης της 
λιθοδοµής (µορφής δίριχτης στέγης ύψους κορφιά περί τα 6,6µ) της 
κατεδαφισθείσας πλέον ισόγειας αποθήκης. 

• Αφαίρεση µεταλλικών στοιχείων κιγκλιδωµάτων και κατάλληλη απόρριψη τους 
ή παράδοση προς φύλαξη (σε Αρχαιολογία ή ∆ήµο) κατά τις οδηγίες της 
επίβλεψης του ΥΠΠΟΑ 

 

Β. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Στα πλαίσια ασφαλούς διεξαγωγής των εργασιών θα λάβουν χώρα επί της οδού 

Οµ. Σκυλίτση οι πιο κάτω εργασίες: 

• Τοποθέτηση εργοταξιακών πινακίδων σήµανσης. 

• Ανακλαστικές οριολωρίδες επί στηθαίων 

• ∆ιατήρηση του υφιστάµενου αποκλεισµού κυκλοφορίας της δεξιάς λωρίδας 
της οδού Οµ. Σκυλίτση. Στο µήκος των εργασιών και για 4 επιπλέον µέτρα 
εκατέρωθεν ο αποκλεισµός θα ενισχυθεί- οριοθετηθεί µε εφαπτόµενα 
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µπλόκια από σκυρόδεµα, ώστε να αποκλεισθεί η πιθανότητα κύλισης των 
καθαιρούµενων υλικών στο οδόστρωµα κυκλοφορίας.  

• Επέκταση του αποκλεισµού και για το πεζοδρόµιο της Οµ. Σκυλίτση. Α-
φαίρεση των υφιστάµενων µέτρων προστασίας πεζών για να εξασφαλιστεί ο 
χώρος ανέγερσης του ικριώµατος. Τοποθέτηση σήµανσης για την περιπο-
ρεία των πεζών, διαµέσως των οδών ∆εληγιώργη – Αθανασίου ∆ιάκου –
Μπιζανίου.  

 
Γ. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Μετά την ολοκλήρωση των καθαιρέσεων και προ της αφαίρεσης των µικρών πλέον 
υπολειπόµενων τµηµάτων των σκαλωσιών, θα διαστρωθεί τσιµεντοκονία στα σηµεία 
όπου αφαιρέθηκε υπερκείµενο τµήµα τοίχου, για την προστασία έναντι διείσδυσης 
των νερών της βροχής. 
 
∆. ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Το σηµείο υλοποίησης του συγκεκριµένου έργου θα γίνει στην πτέρυγα 1 του 
κτηρίου µε πρόσοψη επί της οδού Οµ. Σκυλίτση. 

 

Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

Το κονδύλιο των απολογιστικών εργασιών θα χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη της 
αρχαιολογικής παρακολούθησης των έργων, για ειδικές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις 
κατά τη διάρκεια των έργων και άλλα ειδικά θέµατα που πιθανώς να προκύψουν και 
είναι δυνατό να πληρωθούν απολογιστικά, πάντα καθ’ υπόδειξη της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας. 

 
Το έργο χαρακτηρίζεται από το CPVs 45111100-9  και χρηµατοδοτείται από τους 
ίδιους πόρους του ∆ήµου Πειραιά µε Κ.Α. 30.7422.11 
 
 
Συνηµµένο: 

 1. Πρακτικό Επιτροπής άρθρου 41 του Ν. 3028/2002 

 
 
Πειραιάς 10/02/ 2021             

 
H ΣΥΝΤΑΞΑΣA 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ∆ΗΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
 

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΕΠΙΘ. & ΕΛ. ΕΡΓΩΝ 

 
 

Μ. ΚΑΡΡΑ 

 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ 
 
 

Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 
 
 

Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ 
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